

บัญชีประเมินราคาโครงการ

งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หัวหน้าหน่วยงาน : นายประยงค์ ปรีชาจิตต์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : ดร.ฉัตรชัย ยอดอุดม

ผู้รับผิดชอบ : พันตำรวจเอกกษิตศ พิเศษวิวัฒน์

งบประมาณโครงการ : 8,370,000 บาท


ราคาประเมินโครงการรวมทั้งสิ้น : 8,283,500 บาท

1. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (บาท)	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				
1.1	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade แบบที่ 1	2	160,000	320,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade แบบที่ 2	1	313,500	313,500	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ	5	30,000	150,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	1	27,000	27,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5	3,000	15,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่าใช้จ่ายประมาณการ รวม				825,500	


พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ


 กรรมการ




2. ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (บาท)	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
1.	ระบบปฏิบัติการสำหรับ Data Center	1	300,000	300,000	อ้างอิงราคาจากท้องตลาด
2	ระบบฐานข้อมูล สำนักงาน ป.ป.ท.	1	650,000	650,000	อ้างอิงราคาจากท้องตลาด
3	ระบบวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				
3.1	ระบบวิเคราะห์ฯ ลิขสิทธิ์ส่วนติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย	1	1,425,500	1,425,500	อ้างอิงราคาจากหนังสือรับรอง
3.2	ระบบวิเคราะห์ฯ ลิขสิทธิ์ส่วนผู้ใช้งานติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย	15	117,300	1,759,500	อ้างอิงราคาจากหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายประมาณการ รวม				4,135,000	





กรรมการ
 พ.ตอ.....ประธานกรรมการ



กรรมการ

กรรมการ

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและการดำเนินงาน

ลำดับ	การดำเนินงาน	จำนวน	ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (บาท)	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง					
1	ผู้จัดการโครงการ (โท 5 ปี) 5 เดือน	1	40,000	200,000	ตามระเบียบของราชการ
2	นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (ตรี 5 ปี) 5 เดือน	1	30,000	150,000	ตามระเบียบของราชการ
3	นักวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล (ตรี 5 ปี) 5 เดือน	1	30,000	150,000	ตามระเบียบของราชการ
4	ผู้ประสานงานโครงการ (ตรี 1 ปี) 5 เดือน	3	17,000	255,000	ตามระเบียบของราชการ
5	คำดำเนินการ ประสานงานและจัดประชุม	1	200,000	200,000	ประมาณการจากปริมาณงาน
ค่าฝึกอบรม					
6	ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 3 วัน 30 คน/ผู้ดูแลระบบ 2 วัน 5 คน	1	205,000	205,000	ตามระเบียบของราชการ
7	อบรมการพัฒนาระบบ/เครือข่าย 10 วัน 5 คน	1	213,000	213,000	ตามระเบียบของราชการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ/ติดตั้ง/ดำเนินการ ทางเทคนิค					
8	ติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมตามลิขสิทธิ์และพัฒนา	1	500,000	500,000	ประมาณการและประเมินจากการดำเนินการที่ผ่านมา
9	พัฒนาระบบบริหารสิทธิ์	1	900,000	900,000	ประมาณการและประเมินจากการดำเนินการที่ผ่านมา
10	พัฒนาระบบเชื่อมโยง สำนักงาน ป.ป.ช.	1	400,000	400,000	ประมาณการและประเมินจากการดำเนินการที่ผ่านมา
11	คำดำเนินการทางเทคนิค ประสานงานและจัดประชุม	1	150,000	150,000	ประมาณการจากปริมาณงาน
ค่าใช้จ่ายประมาณการ รวม				3,323,000	




 พ.ต.อ. ประธานกรรมการ
 กรรมการ

..... กรรมการ