เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๙/๒๕๖๘
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง)
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑ แห่ง
ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(๓) ผลงาน

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๑๑ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑.๑๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน

๑.๑๓ นร ๐๒๐๓ ว ๑๐๙ การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่าวคือ เป็นงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามความหมายในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรืออาคารที่มีโครงสร้างในลักษณะเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะต้องเป็นงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงาน ป.ป.ท. เชื่อถือ และเป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์และมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยต้องแนบหลักฐานสำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาที่มีรายละเอียดแสดงมูลค่างานและวันแล้วเสร็จในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรมผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดง

ฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๗) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๘) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

(๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) สำเนาสัญญา

(๕) รายละเอียดแสดงมูลค่างาน

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๔๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๙,๔๔๐,๙๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสำนักงานจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒๓๑ งวดดังนี้

ส่วนที่ ๑ หมวดงานอำนวยการ

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ของสถาบันการเงินประกอบการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% ของสัญญาจ้าง
- จัดหาสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงาน
- สำรวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง วางผังแนวก่อสร้างพร้อมหมุดหลักฐานโยงยึดเพื่อตรวจสอบ ตามข้อกำหนด
- จัดทำแผนงานก่อสร้าง ผังบุคลากร เครื่องจักรกล และแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษ (ถ้ามี)
- จัดทำแผนขออนุมัติวัสดุก่อสร้างและแผนการใช้พัสดุในประเทศ
- จัดทำและส่งรายงาน การเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดิน
- แสดงหลักฐานการขอสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดิน (ถ้ามี)
- จัดทำผังจัดการงานจราจร (ถ้ามี)

- แสดงเอกสารหลักฐานที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับงานก่อสร้าง (ถ้ามี)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ ๒ หมวดงานก่อสร้าง

๒.๑ งานผังบริเวณ

๒.๑.๑ งานรื้อถอนและงานรื้อย้าย , งานถมดิน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ถมดินบดอัดแน่นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ถมดินบดอัดแน่นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ถมดินบดอัดแน่นส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๒ ป้ายโครงการ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างป้ายโครงการแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๓ ป้อมยาม

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างป้อมยามแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๔ ประตู ๑ (กว้าง ๘.๐๐ ม.)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างประตู ๑ (กว้าง ๘.๐๐ ม.) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๕ ประตู ๒ (กว้าง ๖.๐๐ ม.)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างประตู ๒ (กว้าง ๖.๐๐ ม.) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๖ รั้วกึ่งโปร่ง (ยาว ๕๑.๓๐ ม.)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างรั้วกึ่งโปร่ง (ยาว ๕๑.๓๐ ม.) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๗ รั้วทึบ (ยาว ๔๑๒.๐๐ ม.)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างรั้วทึบ (ยาว ๔๑๒.๐๐ ม.) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๘ งานหลังคาคลุมทางเดิน Cover Walkway

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน Cover Walkway แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๙ งานถนน ค.ส.ล. , ทางเท้า ค.ส.ล. และที่จอดรถ

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. , ทางเท้า ค.ส.ล. และที่จอดรถ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. , ทางเท้า ค.ส.ล. และที่จอดรถ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. , ทางเท้า ค.ส.ล. และที่จอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๐ งานหอพระ

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างหอพระแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๑ งานลานอเนกประสงค์

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างลานอเนกประสงค์แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๒ งานเสาธง สูง ๓๐ เมตร และลานเสาธง

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างเสาธง สูง ๓๐ เมตร และลานเสาธง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๓ อาคารพักขยะ

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างอาคารพักขยะแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๔ กำแพงกันดิน ค.ส.ล. (ยาว ๕๔๖.๐๐ ม.)

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. (ยาว ๕๔๖.๐๐ ม.) ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. (ยาว ๕๔๖.๐๐ ม.) ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. (ยาว ๕๔๖.๐๐ ม.) ในส่วนของผังบริเวณแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๕ งานภูมิทัศน์

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ในส่วนของผังบริเวณ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๖ งานระบบสุขาภิบาล

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล ในส่วนของผังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๑๗ งานระบบไฟฟ้า

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนของผังบริเวณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนของผังบริเวณ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ อาคารสำนักงาน (สูง ๑๔ ชั้น)

๒.๒.๑ หมวดงานโครงสร้าง

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ต้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ต้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ต้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ต้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. และ Ø ๑.๐๐ ม. ส่วนที่เหลือจำนวนทั้งหมด ๒๓ ต้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- หล่อบ่อลิฟต์ส่วนที่อยู่ใต้ดิน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น Hollow Core พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๑) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้น Hollow Core พร้อมเททับหน้า โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อย

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1A, C2, C2B, C3, C4, C4A) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน (B1, B1A, B1AA, B1B, B1XX, B2, B2A, B3, B4, B5, B6, B7, B8, BW) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1 หรือ S2 หรือ S3 หรือ S4 หรือ HC หรือ HCA) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อพื้น POST TENSION (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐, ชั้น ๑๑, ชั้น ๑๒, ชั้น ๑๓, ชั้น ๑๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณพร้อมทาสีกันสนิมและสีทนไฟ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๑ หมวดงานสถาปัตยกรรม

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหลังคา (หลังคา Canopy, หลังคาทางเชื่อม) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้ง Flashing ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ยางสังเคราะห์ EPDM โครงสร้างเซลปิด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งตะแกรงลวด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส กว้าง ๐.๔๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. (รวมโครงเหล็กรับราง) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (หนาครึ่งแผ่น ,หนาเต็มแผ่น ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (หนาครึ่งแผ่น ,หนาเต็มแผ่น) ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (หนาครึ่งแผ่น ,หนาเต็มแผ่น) ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (หนาครึ่งแผ่น ,หนาเต็มแผ่น) ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (หนาครึ่งแผ่น ,หนาเต็มแผ่น) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๗, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ๑๐) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้อง มีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใดๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่า รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D8A, D9, D10, D11, D12) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D8A, D9, D10, D11, D12) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D8A, D9, D10, D11, D12) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่า รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D8A, D9, D10, D11, D12) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D8A, D9, D10, D11, D12) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, CW-E1, CW-E2, CW-E3, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, CW13, CW14, CW15, CW16, CW17) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานบันได (ST1, ST2, ST3) ทั้งนี้ ให้เลือกงานบันไดชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานบันได (ST1, ST2, ST3) ทั้งนี้ ให้เลือกงานบันไดชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานบันได (ST1,ST2,ST3) ทั้งนี้ ให้เลือกงานบันไดชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี (ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน, ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอก) ทั้งนี้ ให้เลือกงานทาสีชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี (ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน, ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอก) ทั้งนี้ ให้เลือกงานทาสีชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี (ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน, ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอก) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเบ็ดเตล็ด ได้แก่ (ป้ายสัญลักษณ์, ราวกันตก, เคาน์เตอร์ครัว, ซิ้งค์ล้างจาน, ระบบกำจัดปลวก) ทั้งนี้ ให้เลือกงานเบ็ดเตล็ดชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเบ็ดเตล็ด ได้แก่ (ป้ายสัญลักษณ์, ราวกันตก, เคาน์เตอร์ครัว, ซิ้งค์ล้างจาน, ระบบกำจัดปลวก) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ส่วนที่เหลือพร้อมทดสอบระบบสุขาภิบาลในส่วนของบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

งวดที่ ๑๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๕ หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

งวดที่ ๑๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ดำเนินการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งระบบแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งระบบแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๖ หมวดงานระบบลิฟต์

งวดที่ ๑๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (ลิฟต์โดยสาร) ชนิดมีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑ ชุด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (ลิฟต์โดยสาร) ชนิดมีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑ ชุด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (ลิฟต์โดยสาร) ชนิดมีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑ ชุด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (ลิฟต์ดับเพลิง) ชนิดมีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ กิโลกรัม ๑ ชุด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (บันไดเลื่อน) ความสูง ๔,๕๐๐ มม. มุมเอียง ๓๐ องศา บันไดกว้าง ๑,๐๐๐ มม. ๑ ชุด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (บันไดเลื่อน) ความสูง ๔,๕๐๐ มม. มุมเอียง ๓๐ องศา บันไดกว้าง ๑,๐๐๐ มม. ๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบลิฟต์ทั้งระบบแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ อาคารจอดรถ (สูง ๑๐ ชั้น)

๒.๒.๑ หมวดงานโครงสร้าง

งวดที่ ๑๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ต้น

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ต้น

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ต้น

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.และ Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ต้น

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.และ Ø ๑.๐๐ ม. ส่วนที่เหลือจำนวนทั้งหมด ๑๕ ต้น แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- หล่อบ่อลิฟต์ส่วนที่อยู่ใต้ดินแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น Solid pank พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๑) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้น Solid pank พร้อมเททับหน้า โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A,B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P ,BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้าง ในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทำการวางพื้น POST TENSION พร้อมเททับหน้า (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ทั้งนี้ ให้เลือกวางพื้นโดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) โดยให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. (C1D, CID2, C2D1, C2D2, C2AD, C3A, C1T, C1TA, C2T1, C1A) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน (BP, BP1, BP1A, B2P, B2PA, B3P, B3PA, B3PB, B4P, B4Q, B5P, B6P, B7P, B8P, B9P, B10P, BTW) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อพื้น ค.ส.ล. (S1P หรือ S2P หรือ S3P หรือ S4P หรือ S5P หรือ S6P) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อพื้น POST TENSION (ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. (ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕, ชั้น ๖, ชั้น ๗, ชั้น ๘, ชั้น ๙, ชั้น ๑๐) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณพร้อมทาสีกันสนิมและสีทนไฟ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๑ หมวดงานสถาปัตยกรรม

งวดที่ ๑๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหลังคา (หลังคา Metal Sheet) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้ง Flashing ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ยางสังเคราะห์ EPDM โครงสร้างเซลปิด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งตะแกรงลวด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส กว้าง ๐.๔๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. (รวมโครงเหล็กรับราง) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (ครึ่งแผ่น) ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (ครึ่งแผ่น) ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (ครึ่งแผ่น) ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (ครึ่งแผ่น) ทั้งนี้ ให้เลือกงานก่อผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก, ผนังก่ออิฐมอญ (ครึ่งแผ่น) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างผนังชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานผนัง (ผนัง ๒, ผนัง ๔, ผนัง ๖, ผนัง ๘, ผนัง ๙, ผนัง ค.ส.ล.) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗, พื้น ๘) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗, พื้น ๘) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗, พื้น ๘) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗, พื้น ๘) ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างพื้นชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างงานพื้น (พื้น ๑, พื้น ๒, พื้น ๓, พื้น ๔, พื้น ๕, พื้น ๖, พื้น ๗, พื้น ๘) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗, ฝ๘) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗, ฝ๘) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗, ฝ๘) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (ฝ๑, ฝ๒, ฝ๓, ฝ๔, ฝ๕, ฝ๖, ฝ๗, ฝ๘) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งประตูชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7) ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7) ทั้งนี้ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งหน้าต่าง (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7) ทั้งนี้ให้เลือกติดตั้งหน้าต่างชนิดใด ๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งนี้ ให้เลือกติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานบันได (ST1, ST2, ทางลาด) ทั้งนี้ ให้เลือกงานบันไดชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานบันได (ST1, ST2, ทางลาด) ทั้งนี้ให้เลือกงานบันไดชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาสี (ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน, ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอก) ทั้งนี้ ให้เลือกงานทาสีชนิดใด ๆ โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาสี (ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน, ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอก) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานเบ็ดเตล็ด ได้แก่ (ป้ายสัญลักษณ์, ราวกันตก, เคาน์เตอร์ครัว, ซิ้งค์ล้างจาน, ระบบกำจัดปลวก) โดยจะเลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๓ หมวดงานระบบสุขาภิบาล

งวดที่ ๑๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งนี้ ให้เลือกทำในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงในส่วนที่ก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือ พร้อมทดสอบระบบสุขาภิบาลในส่วนของบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ทั้งระบบแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

งวดที่ ๒๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งระบบแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๕ หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

งวดที่ ๒๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งนี้ ให้เลือกก่อสร้างในตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งระบบแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๖ หมวดงานระบบลิฟต์

งวดที่ ๒๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (ลิฟต์โดยสาร) ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ กิโลกรัม ๑ ชุด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งงานระบบลิฟต์ (ลิฟต์ดับเพลิง) ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ กิโลกรัม ๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบลิฟต์ทั้งระบบแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ ๓ งานอื่น ๆ

งวดที่ ๒๓๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เก็บงานและรูปแบบสัญญาแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำและส่งมอบบัญชีครุภัณฑ์ของโครงการฯ (ถ้ามี)
- จัดทำ/รวบรวมและส่งมอบคู่มือดำเนินการและบำรุงรักษาฯ รับประกันต่าง ๆ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) พร้อมเอกสารอื่น โดยจัดทำเป็นกระดาษไข ขนาด A1 จำนวน ๑ ชุด, กระดาษขาว ขนาด A1 จำนวน ๕ ชุด
- จัดส่งมอบ Flash Drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งในรูปแบบ DWG และ PDF จำนวน ๑๐ ชุด
- จัดส่งมอบ Flash Drive บรรจุข้อมูลเอกสารการดำเนินการและบำรุงรักษาฯ แผนภูมิไดอะแกรมแสดงระบบท่อระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับพัสดุ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) รวมข้อมูลทุกอย่างทำอย่างละ ๑๐ ชุด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๓ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

<u>หมายเหตุ</u> อัตราร้อยละการจ่ายเงินในแต่ละงวด ให้ยึดตามเอกสารประกวดราคา

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่สำนักงานก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒

๑๒.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันฝีมือแรงงานหรือเทียบเท่า หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ สาขาช่างโยธา

๑๔.๒ สาขาช่างเชื่อมโลหะ

๑๔.๓ สาขาช่างไฟฟ้า

๑๔.๔ สาขาช่างเครื่องกล

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘