



ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
อุปกรณ์					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				
1.1	แผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade แบบที่ 1	2	160,000	320,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2	แผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade แบบที่ 2	1	400,000	400,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ	5	30,000	150,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	1	27,000	27,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5	3,000	15,000	อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์					
5	ระบบปฏิบัติการสำหรับ Data Center	1	300,000	300,000	อ้างอิงราคาจากท้องตลาด
6	ระบบฐานข้อมูล สำนักรงาน ป.ท.	1	650,000	650,000	อ้างอิงราคาจากท้องตลาด
7	ระบบวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				อ้างอิงราคาจากหนังสือรับรองของผู้จำหน่าย
7.1	ระบบวิเคราะห์ฯ ลิขสิทธิ์ส่วนติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย	1	1,425,500	1,425,500	
7.2	ระบบวิเคราะห์ฯ ลิขสิทธิ์ส่วนผู้ใช้งานติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย	15	117,300	1,759,500	
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง					
8	ผู้จัดการโครงการ (10 ปี) 5 เดือน	1	40,000	200,000	ตามระเบียบของราชการ
9	นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (ตรี 5 ปี) 5 เดือน	1	30,000	150,000	
10	นักวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล (ตรี 5 ปี) 5 เดือน	1	30,000	150,000	
11	ผู้ประสานงานโครงการ (ตรี 1 ปี) 5 เดือน	3	17,000	255,000	
12	ค่าดำเนินการ ประสานงานและจัดประชุม	1	200,000	200,000	ประมาณการจากปริมาณงาน



 พ.ต.อ.



.....ประธานกรรมการ



กรรมการ

ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
ค่าฝึกอบรม					
13	ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 3 วัน 30 คน/ผู้ดูแลระบบ 2 วัน 5 คน	1	205,000	205,000	ตามระเบียบของราชการ และข้อมูลจากท้องตลาด
14	อบรมการพัฒนาาระบบ/เครือข่าย 10 วัน 5 คน	1	213,000	213,000	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ/ติดตั้ง/ดำเนินการ ทางเทคนิค					
15	ติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมตามลิขสิทธิ์และพัฒนา	1	500,000	500,000	ประมาณการและประเมินจากการดำเนินการที่ผ่านมา
16	พัฒนาระบบบริหารสิทธิ์	1	900,000	900,000	
17	พัฒนาระบบเชื่อมโยง สำนักงาน ป.ป.ช.	1	400,000	400,000	
18	ค่าดำเนินการทางเทคนิค ประสานงานและจัดประชุม	1	150,000	150,000	ประมาณการจากปริมาณงาน
ประเมินราคากลางสุทธิ				2,368,000	


 พ.ด.อ. ประธานกรรมการ

 กรรมการ