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  1.   วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ 
 

1.1   วัตถุประสงค์ 
1.2   ขอบเขตของงานก่อสร้าง 
1.3   คุณภาพของงานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสรา้งอาคารสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕        หน้า  S 1-01 
  1.  วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………........................................................................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.1 วัตถุประสงค์ 
          สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕  มีความประสงค์จะทําการก่อสรา้ง
อาคารสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนน
โชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือให้งานมีคุณภาพงานที่ดีได้มาตรฐาน จึงได้กําหนด
รายการประกอบแบบก่อสรา้งนีข้ึ้น เพ่ือให้ผู้รับจ้างถือปฏบิัติควบคู่ไปกบัรายการประกอบแบบก่อสร้างของงาน
แต่ละรายการ  ทั้งนี้รายการประกอบแบบก่อสร้างของงานแต่ละรายการใดมิได้ระบุรายละเอียดไว้  ให้ผู้รับจ้าง
ยึดถือรายการประกอบแบบก่อสร้างเปน็เกณฑ์ในการปฏบิัติงาน. 
 

1.2 ขอบเขตของงานก่อสร้าง   
  เปน็อาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๓ ช้ัน จํานวน ๑ หลัง มีพ้ืนท่ีใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตรม. 
พร้อมทั้งถนนและลานจอดรถ อาคารโรงจอดรถ เสาธงสูงประมาณ ๑๒ เมตร ลิฟท์โดยสาร ระบบปรับอากาศ
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการพ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคาร แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ ส่วนงานอาคารช้ันที่ ๑  ประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ห้อง ผอ.กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   จํานวน ๑ ห้อง  
๒. ห้องทํางานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป              จํานวน ๓ ห้อง 
๓. ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป   จํานวน ๒ ห้อง 
๔. ห้องเก็บเอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป  จํานวน ๑ ห้อง 
๕. ห้องรับเร่ืองร้องเรียน    จํานวน ๑ ห้อง 
๖. ห้องฝ่ายการเงินและบัญชี    จํานวน ๑ ห้อง 
๗. ห้องรับรอง     จํานวน ๑ ห้อง 
๘. ห้องพักคอย     จํานวน ๑ ห้อง 
๙. ห้อง ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริต   จํานวน ๑ ห้อง 
๑๐. ห้องทํางานกลุ่มงานป้องกันการทุจริต  จํานวน ๑ ห้อง 
๑๑. ห้องหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต  จํานวน ๑ ห้อง 
๑๒. ห้องศูนย์ประสานงานเครือข่าย   จํานวน ๑ ห้อง 
๑๓. ห้องนอนเวร     จํานวน ๑ ห้อง 
๑๔. ห้องโถง      จํานวน ๑ ห้อง             
๑๕. ห้องควบคุมไฟฟ้า     จํานวน ๑ ห้อง 
๑๖. ห้องเครื่อง PUMP    จํานวน ๑ ห้อง   
๑๗. ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องน้ํา  จํานวน ๑ ห้อง 
๑๘. ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง    จํานวน ๑ ห้อง 
๑๙. ห้องน้ําแยก ชาย/หญิง/คนพิการ     จํานวน ๑ ห้อง 
๒๐. ประตูกั้นหน้าลิฟท์    

 
ส่วนที่ ๒ ส่วนงานอาคารช้ันที่ ๒  ประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ห้อง ผอ.กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต  จํานวน ๒ ห้อง 
๒. ห้องเก็บสํานวน     จํานวน ๒ ห้อง 
๓. ห้องไต่สวนข้อเท็จจริง  (ห้องใหญ่ ๒ ห้อง, ห้องเล็ก ๔ ห้อง) 



โครงการก่อสรา้งอาคารสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕        หน้า  S 1-02 
  1.  วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………........................................................................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ห้องถ่ายเอกสาร     จํานวน ๑ ห้อง 
๕. ห้องควบคุมไฟฟ้า     จํานวน ๑ ห้อง 
๖. ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องน้ํา           จํานวน ๑ ห้อง 
๗. ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง    จํานวน ๑ ห้อง 
๘. ห้องน้ําแยก ชาย/หญิง/คนพิการ     จํานวน ๑ ห้อง 

 
ส่วนที่ ๓ ส่วนงานอาคารช้ันที่ ๓ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ห้องประชุมใหญ่     จํานวน ๑ ห้อง 
๒. ห้องประชุมเล็ก     จํานวน ๑ ห้อง 
๓. ห้อง ผอ.สํานักงาน, ห้องรับแขก, ห้องน้ํา  จํานวน ๑ ห้อง  
๔. ห้องเก็บครุภัณฑ์และควบคุมเสียง   จํานวน ๑ ห้อง 
๕. ห้องควบคุมไฟฟ้า     จํานวน ๑ ห้อง 
๖. ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องน้ํา           จํานวน ๑ ห้อง 
๗. ห้องเก็บสํานวน     จํานวน ๑ ห้อง 
๘. ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง    จํานวน ๑ ห้อง 
๙. ห้องน้ําแยก ชาย/หญิง/คนพิการ   จํานวน ๑ ห้อง 

 
               ส่วนที่ ๔  ส่วนพื้นที่ภายนอกโดยรอบโครงการ และส่วนงานอ่ืน ๆ  
                        ประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ป้อมยาม อาคาร ค.ส.ล. สูง ๑ ช้ัน ขนาดโดยประมาณ ๒ x ๒ เมตร 
๒. อาคารโรงจอดรถ โครงสร้างเหล็ก   
๓. เสาธงสูงประมาณ ๑๒ เมตร 
๔. งานปลูกหญ้าและจัดภูมิทัศน์ 
๕. ถนน และลานจอดรถ  
๖. งานสุขาภิบาลภายในและภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
๗. ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
๘. ระบบป้องกันอัคคีภัย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
๙. งานลิฟท์โดยสาร  

              ๑๐.ระบบปรับอากาศ   
              ๑๑. ส่วนงานอ่ืน ๆที่ จําเป็น 

 
 

1.3 คุณภาพของงานก่อสร้าง 
              ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา  วัสดุ  แรงงานฝีมือดี   เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่างๆ  สําหรับก่อสร้าง อาคาร   
รวมท้ังงานบริเวณรอบอาคารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ตลอดจนใช้งานได้ดี 

 รายการต่างๆ  ท่ีได้กล่าวถึงหรือกําหนดไว้หรือแสดงไว้ในรายการก่อสร้างแบบก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
จัดหาดําเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยตลอดจนทดสอบให้ใช้งานได้ดี และส่ิงใดก็ตามท่ีไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือ
รายการประกอบแบบก่อสร้าง แต่เป็นสิ่งจําเป็นต้องทํา  เพื่อให้งานก่อสร้างสัญญานี้สําเร็จไปโดยสมบูรณ์  ให้ถือ
เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย. 



  2.  ความต้องการท่ัวไป 
2.1 คําจํากัดความและความหมาย 
2.2 สถาบนัมาตรฐาน 
2.3 สถาบนัตรวจสอบ 
2.4 การสํารวจตรวจสอบสถานท่ี 
2.5 ถนนและทางเดินช่ัวคราว 
2.6 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ในงานก่อสร้าง 
2.7  สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
2.8  รั้วช่ัวคราวรอบบริเวณก่อสร้าง 
2.9  ไฟฟ้าท่ีใช้ในงานก่อสรา้ง 

    2.10  น้ําประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
2.11   การติดต้ังป้ายช่ือโครงการ 
2.12   การปอ้งกันการล่วงล้ํา 
2.13   การปอ้งกนับคุคลภายนอก 
2.14   การปอ้งกันสิง่สาธารณูปโภค 
2.15   การปอ้งกันสิง่ก่อสรา้งที่มีอยู่เดิม 
2.16   ยามรักษาการณ์และแสงสว่าง 
2.17   การดูแล  ป้องกนั  และบํารุงรักษางานก่อสร้าง 
2.18   การรักษาความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง 
2.19   การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรําคราญ 
2.20   ความปลอดภยัในการทํางาน 
2.21   การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
2.22   เงินค่าสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
2.23   การขออนุญาตตามข้อบังคบัทางกฎหมาย 
2.24   วัตถุโบราณ 
2.25  กิจกรรมตามประเพณี และ การหยุดงานในวันนักขตัฤกษ์ 
2.26   ค่าจ้างรางวัลพิเศษ 
2.27   รายงานอุบัติเหตุ 
2.28  ระยะต่าง ๆ 
2.29  ความคลาดเคลื่อน บกพร่อง ขัดแย้งและความผิดพลาดระหว่างแบบก่อสร้าง รายการ    
         ก่อสร้างและเอกสารสญัญา 
2.30   การประสานงานกันระหว่างผู้รบัจ้าง ผู้รับจ้างช่วงท่ีกําหนดผู้จัดหาที่กําหนดหรือผู้รับ         
          จ้าง รายอ่ืน ๆ ที่เจา้ของโครงการได้จ้างโดยตรง 
2.31  แผนการปฏบิัติงานและวิธีการทํางาน 
2.32  การเตรียมผิวเพ่ือตกแต่งภายหลัง 
2.33  การใหค้วามร่วมมือช่วยแหลือสถาปนิกและผู้คุมงาน 
2.34  การจัดทําและการเก็บตัวอย่าง 
2.35  การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
2.36  คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ท่ีกําหนด 



2.37  การสั่งวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในงาน 
2.38  การเลอืกวิธีทํางานกอ่สร้าง และการทํา  SHOP  DRAWINGS, AS-BUILT DRAWINGS 
2.39  แบบและรายการก่อสร้างสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
2.40  การทํางานล่วงเวลา 
2.41  การประชุมในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 
2.42  การติดต่อสื่อสาร 
2.43  การจัดทํารายงาน 
2.44  หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
2.45  การส่งงวดงาน 
2.46  การส่งมอบงาน 
2.47  การรับผิดชอบภายหลังการสง่มอบงาน 
2.48  การละท้ิงหรือหลีกเลีย่งงาน 
2.49  การขออนุมัติเทียบเทา่ 
2.50  การประกนัผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการก่อสรา้งอาคารสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕     หน้า  S 2-01 
  2.  ความตอ้งการทั่วไป 

………………………………………………………………………………………………………...............................................………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ความต้องการท่ัวไป 
2.1   คําจํากัดความและความหมาย 
2.2   สถาบันมาตรฐาน 
2.3   สถาบันตรวจสอบ 
2.4   การสํารวจตรวจสอบสถานที่ 
2.5   ถนนและทางเดินช่ัวคราว 
2.6   เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ในงานก่อสร้าง 
2.7  สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
2.8  รั้วช่ัวคราวรอบบริเวณก่อสร้าง 
2.9   ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสรา้ง 

    2.10  น้ําประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
2.11   การติดต้ังป้ายช่ือโครงการ 
2.12   การปอ้งกันการล่วงล้ํา 
2.13   การปอ้งกนับคุคลภายนอก 
2.14   การปอ้งกันสิง่สาธารณูปโภค 
2.15   การปอ้งกันสิง่ก่อสรา้งที่มีอยู่เดิม 
2.16   ยามรักษาการณ์และแสงสว่าง 
2.17   การดูแล  ป้องกัน  และบํารุงรักษางานก่อสร้าง 
2.18   การรักษาความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง 
2.19   การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรําคราญ 
2.20   ความปลอดภยัในการทํางาน 
2.21   การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
2.22   เงินค่าสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
2.23   การขออนุญาตตามข้อบังคบัทางกฎหมาย 
2.24   วัตถุโบราณ 
2.25  กิจกรรมตามประเพณี และ การหยุดงานในวันนักขตัฤกษ์ 
2.26   ค่าจ้างรางวัลพิเศษ 
2.27   รายงานอุบัติเหตุ 
2.28  ระยะตา่งๆ 
2.29  ความคลาดเคลื่อน บกพร่อง ขัดแย้งและความผิดพลาดระหว่างแบบก่อสร้าง รายการ    
         ก่อสร้างและเอกสารสญัญา 
2.30   การประสานงานกนัระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงท่ีกําหนดผู้จัดหาท่ีกําหนดหรือผู้รับ         
          จ้าง รายอ่ืนๆท่ีเจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรง 
2.31  แผนการปฏบิัติงานและวิธีการทํางาน 
2.32  การเตรียมผิวเพ่ือตกแต่งภายหลัง 
2.33  การใหค้วามร่วมมือช่วยแหลือสถาปนิกและผู้คุมงาน 
2.34  การจัดทําและการเก็บตัวอย่าง 
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2.35  การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
2.36  คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ท่ีกําหนด 
2.37  การสั่งวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในงาน 
2.38  การเลอืกวิธีทํางานกอ่สร้าง และการทํา  SHOP  DRAWINGS, AS-BUILT DRAWINGS 
2.39  แบบและรายการก่อสร้างสําหรบัใช้ในงานก่อสร้าง 
2.40  การทํางานล่วงเวลา 
2.41  การประชุมในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 
2.42  การติดต่อสื่อสาร 
2.43  การจัดทํารายงาน 
2.44  หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 
2.45  การส่งงวดงาน 
2.46  การส่งมอบงาน 
2.47  การรับผิดชอบภายหลังการสง่มอบงาน 
2.48  การละท้ิงหรือหลีกเลีย่งงาน 
2.49  การขออนุมัติเทียบเทา่ 
2.50  การประกันผลงาน 

 
2.1    คําจํากัดความและความหมาย 

คํานาม คําสรรพนามท่ีปรากฏในสัญญาและเงื่อนไขแห่งสญัญาจ้างเหมางานก่อสร้างรายการ   ก่อสร้าง
และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแนบสัญญาให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในหมวดนี้ นอกจากจะมีการระบุเฉพาะไว้เป็นอย่าง
อ่ืนหรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้

 “เจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง เจ้าของงานก่อสรา้งโครงการนี้ตามที่ลงนามในสัญญา   
                                                        และมี  อํานาจตามที่ระบใุนสัญญา  
           “ผู้ออกแบบ”            หมายถึง    สถาปนกิ /  วิศวกร ผู้ออกแบบ และมีอํานาจตามที่ระบใุนสัญญา  
           “ผู้ควบคุมงาน”         หมายถึง     ผู้แทนของเจ้าของโครงการ   ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ควบคุมงาน 
 “ผู้รบัจ้าง”                หมายถึง     นิติบุคคลท่ีลงนามเปน็คู่สัญญากับเจ้าของโครงการ รวมทั้ง     
                                                      ตัวแทนและลูกจ้างของผู้รบัจ้าง  
 “งานก่อสร้าง”         หมายถึง     งานต่างๆ ท่ีระบใุนแบบก่อสร้าง  รายการก่อสร้างและเอกสาร 
                                                     แนบสัญญา รวมทั้งงานประกอบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 “แบบก่อสร้าง”        หมายถึง     แบบก่อสร้างท้ังหมด    ท่ีมีประกอบในการทําสัญญาจ้างเหมา  
                                                     และแบบก่อสร้างท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  และเพ่ิมเติม   
                                                     โดยความเห็นชอบของวิศวกรและผู้ควบคมุงานแล้ว  
 “รายการก่อสร้าง”   หมายถึง     ข้อความและรายละเอียดที่กําหนด   และควบคุมคุณภาพของ 
                                                   วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
                                                   ที่มีปรากฏหรอืไม่มีปรากฏในแบบก่อสร้างตามสัญญาจ้าง 
 “การอนุมัติ”           หมายถึง     การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2.2  สถาบันมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ัวไปที่ระบใุนแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง เพ่ือใช้อ้างอิงสําหรับงานตาม   สัญญาใน
โครงการนี้ใหถ้อืมาตรฐานฉบบัล่าสุดของสถาบนั ดังต่อไปนี ้
1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
3. AMERICAN  SOCIETY  FOR TESTING MATERIALS  (ASTM) 
4. AMERICAN  CONCRETE  INSTITUTE  (ACI) 
5. AMERICAN  WELDING  SOCIETY  (AWS) 
6. BRITISH  STANDARD (BS) 
7. JAPANESE  INDUSTRIAL  STANDARD  (JIS) 
8. AMERICAN  ASSOCIATION  OF  STATE  HIGHWAY  OFFICIALS  (AASHO) 
9. MINIMIUM  REQUIREMENTS  OF FISU. 
10. มาตรฐานอ่ืนๆ  ท่ีระบุไว้ในรายการก่อสรา้ง หรือในแบบกอ่สร้าง 

 
2.3  สถาบันตรวจสอบ 

ในกรณีท่ีต้องทดสอบคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้างตามสัญญานี้ อนุมัติให้ทดสอบในสถาบัน
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ล้านนา 
3. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
4. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
5. หน่วยราชการอ่ืนๆ ท่ีผู้ควบคุมงาน / เจ้าของงานเห็นชอบ 

 
2.4 สํารวจตรวจสอบสถานที่ 

ผู้รับจ้างต้องทําการสํารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง จนทราบเป็นท่ีพอใจแล้วถึง      
ลักษณะและสภาพท่ัวไปท้ังระดับพื้นดินและขอบเขต ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีอยู่ ส่ิงสาธารณูปโภคทั้งหลาย ส่ิงท่ีต้อง
ระมัดระวังรักษาไว้ ตลอดจนลู่ทางเข้าออก การขนส่งวัสดุส่ิงของและคนงานความสะดวกและข้อขัดข้องทั้งหลาย  
การจัดสถานท่ีท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการก่อสร้างตามท่ีต้องการพร้อมท้ังมีความเข้าใจอย่างดีในการศึกษาวิธีการ
จัดหาโรงงาน และที่พักอาศัยคนงานให้เหมาะสมสามารถทํางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้อีกทั้งมีข้อมูลที่จําเป็น
ทั้งหลายอันเกี่ยวด้วยความเสี่ยงภัยความผันผวนของเหตุการณ์และเหตุอื่นๆ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนการ
ทํางานก่อสร้างน้ีเป็นอย่างดีแล้ว   ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการท่ีตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

 
2.5  ถนนและทางเดินชั่วคราว 

1. ถนนช่ัวคราว ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างช่ัวคราว และต้องดูแล
รักษาทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลาของงานก่อสร้าง เม่ือเสร็จงานดังกล่าวแล้วให้จัดการ
ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงต่างๆให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม     
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 ในกรณีที่จําเป็นต้องขออนุญาตตามเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดําเนินการ
ให้ถูกต้องโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2. ทางเดินช่ัวคราว ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดินช่ัวคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจําเป็น และตามขั้นตอน
ของงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆของงานก่อสร้างได้ทุกแห่งมีสภาพท่ีแข็งแรงปลอด-ภัยและเม่ือ
หมดความจําเป็นแล้วให้ดําเนินการร้ือถอนออกไปพร้อมท้ังซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายให้เรียบร้อย  โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างท้ังส้ิน                 
2.6  เครื่องมอื  และวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ แรงงาน และวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจําเป็นต้องใช้
ในงานก่อสร้างอย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องจัดนั่งร้านท่ีแข็งแรงม่ันคงถูกต้องตามเทศบัญญัติและ ”
ข้อกําหนดนั่งร้านสําหรับงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
และผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังเครื่องหมายแสดงบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายทุกแห่ง และจะต้องทําการก่อสร้างสิ่ง
ป้องกันช่ัวคราวบริเวณอันตรายดังกล่าวด้วย การเคลื่อนย้าย รื้อถอน นั่งร้าน หรืออุปกรณ์เคร่ืองยกต่างๆ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้คุมงานก่อนจึงจะดําเนินการได้  

 
2.7  ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ  

 1.   โรงงาน  โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์     
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน  โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของ  วัสดุและ

อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ ท้ังนี้ห้ามผู้
รับจ้างนําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ท่ีไม่ได้ใช้งานก่อสร้างในโครงการน้ีมาเก็บไว้ในโรงเก็บวัสดุ 

2. สํานักงานชั่วคราว 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสํานักงานช่ัวคราวในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง  สําหรับเป็นท่ีทํางานทั้งของ               

ผู้รับจ้างและของผู้คุมงาน โดยแยกกันเป็นสัดส่วน สํานักงานช่ัวคราวสําหรับผู้คุมงานจะต้องมีขนาดพื้นท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า  36 ตารางเมตร  แบ่งเป็นส่วนที่ทํางานและส่วนห้องประชุมประกอบด้วย  ระบบปรับอากาศ   ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง  ห้องน้ํา-ส้วม  และอุปกรณ์ประกอบ สํานักงานท่ีจําเป็น เช่น โต๊ะ  เก้าอี้ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารที่สามารถถ่ายสําเนา ขนาด  A 3 ได้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  กระดาษพิมพ์เอกสาร  ตลอดจนรักษา
ความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 

3. บ้านพักคนงาน 
ห้ามผู้รับจ้างหรือคนงานปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหาร    ภายในเขตที่ดินของเจ้าของโครงการเป็นอันขาด 

นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโครงการ  
ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพัก

คนงาน  ห้องนํ้า ห้องส้วม และส่ิงสาธารณูปโภคที่จําเป็นเพียงพอในบริเวณที่ผู้ควบคุมงานกําหนดให้      โดย 
มีการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจํา หากโครงการมีที่ว่างไม่
เพียงพอสําหรับการปลูกสร้างให้ผู้รับจ้างจัดหาเช่าพื้นท่ีบริเวณข้างเคียงดําเนินการโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

4. การดูแลรักษา 
ผู้ รับจ้างต้องจัดให้ มีคนงานประจําเพื่อดูแลความสะอาดทั่วไปที่ สํานักงานช่ัวคราวทุกวันและ 

ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีซ่อมแซมดูแล บํารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
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5. ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการจัดให้มีท่ีพักคนงานโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์และสํานักงานช่ัวคราว

รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการจัดหาและในการใช้งานระบบสาธารณูปโภคสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าบํารุง
ดูแลรักษา และคนงานประจํา เพ่ือดูแลความสะอาดตลอดจนการเก็บกวาดรื้อถอนออกไปเมื่อเสร็จงาน เป็น
ภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ตามอัตราที่เจ้าของโครงการกําหนด 

 
2.8  งานร้ัวช่ัวคราวรอบบริเวณก่อสร้าง 

หากมีความจําเป็น ผู้ควบคุมงานอาจกําหนดให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้างรั้วช่ัวคราวเพื่อป้องกันความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างโดยถือเป็นหน้าท่ีที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด รวมท้ังการบํารุงรักษาช่ัวคราวดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและทําการร้ือถอนร้ัวช่ัวคราวนี้ออกไปเม่ือเสร็จงานด้วย 

 
2.9 ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง              

1.    ระบบไฟฟ้าช่ัวคราว 
    ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าช่ัวคราว ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งในระบบไฟฟ้ากําลังและระบบ   ไฟฟ้า

แสงสว่างท่ัวไปในบริเวณก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด ต้ังแต่การขออนุญาตติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าช่ัวคราวจากการไฟฟ้าฯ   รวมท้ังค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท้ังหลายค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษา ค่ารื้อ
ถอน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีต้องจัดหาหรือคิดเผื่อไว้ การจัดให้ มีระบบไฟฟ้าช่ัวคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าว
นี้     

2.    ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 
      ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และดําเนินการติดต้ัง ระบบไฟฟ้าช่ัวคราวท่ีใช้ในงานก่อสร้างให้มี      

ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้าได้เม่ือเกิด
อุบัติเหตุ ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามที่มีกําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ และหรือมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ด้วย  

 
3.   ขนาดของกระแสไฟฟ้า 
      ขนาดความต้องการกระแสไฟฟ้าช่ัวคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าว ให้เป็นความรับผิดชอบของ      

ผู้รับจ้างท่ีต้องจัดให้มีเพียงพอกับการใช้ในส่วนของงานข้างต้น   และในส่วนของงานของผู้รับจ้างรายอ่ืนท่ี
ทํางานในงานก่อสร้างโครงการนี้ เพ่ือให้งานก่อสร้างรุดหน้าไปได้ด้วยดีสมํ่าเสมอ  ผู้คุมงานอาจออกคําสั่งให้ผู้รับ
จ้างจัดการแก้ไขเพ่ิมเติมขนาดกระแสไฟฟ้าช่ัวคราวจากการไฟฟ้า ฯ ได้ในกรณีท่ีจําเป็นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับ
ภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
2.10  น้ําประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

       ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ําประปาช่ัวคราว  เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างต้ังแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด ต้ังแต่การขออนุญาตติดต้ังระบบน้ําประปาจากการประปาฯ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท้ังหลายค่าน้ําประปาค่าบํารุงรักษาค่ารื้อถอนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีต้องจัดหาหรือคิด
เผื่อไว้การจัดให้มีระบบน้ําประปาช่ัวคราวดังกล่าวนี้ 
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2.11  การติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 
      ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายช่ือโครงการก่อสร้าง ขนาดไม่เล็กกว่า  1.20x2.40 เมตร   ตามที่กําหนดไว้

ในกฎกระทรวงฯฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้  ทําด้วยวัสดุอย่างดีมีความคงทนถาวรเพียงพอกับระยะเวลางาน
ก่อสร้างเขียนข้อความต่างๆแสดงโครงการก่อสร้างและช่ือผู้เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งาน 

 
2.12  การป้องกันการล่วงลํ้า 

ผู้รับจ้างต้องจํากัดขอบเขตการก่อสร้าง มิให้เกิดการล้วงล้ําบุกรุกเข้าไปในท่ีข้างเคียง นอกบริเวณก่อสร้าง
และต้องจัดให้มีการป้องกันดูแลมิให้คนงานของตนบุกรุกท่ีของผู้อ่ืนด้วย รวมทั้งต้องจัดให้มีการป้องกันความ
เสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสาธารณูปโภคต่าง หรือทรัพย์สินและบุคคลในบริเวณข้างเคียง และต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดีในเม่ือเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการกระทํา
ของตนในกรณีข้างต้น 

 
2.13  การป้องกันบุคคลภายนอก   

ผู้รับจ้างต้องไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง    หรือ ผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ท่ีเจ้าของโครงการ
หรือผู้แทนของเจ้าของโครงการได้ออกคําสั่งห้ามเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง  ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืน ให้ผู้รับจ้างออกคําสั่งให้ผู้จัดการงานก่อสร้าง และยามเฝ้าบริเวณปฏิบัติตามข้อนี้อย่าง
เคร่งครัด และเม่ือถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวันให้ผู้รับจ้างดูแล จัดการให้ทุกคนออกไปจากสถานที่
ก่อสร้าง ยกเว้นยามเฝ้าบริเวณผู้ซ่ึงเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 

 
2.14  การป้องกันส่ิงสาธารณูปโภค 

ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาสภาพสถานที่สาธารณะท้ังหลาย และสิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลายให้อยู่ในสภาพดีใช้
งานได้ตลอดเวลาและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสถานท่ีสาธารณะท้ังหลาย หรือสิ่ง
สาธารณูปโภคทั้งหลายอันเกิดจากการก่อสร้าง โดยต้องชดใช้ แก้ไขซ่อมแซม ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดค่าใช้จ่าย
เผื่อไว้แล้วสําหรับความเสี่ยงภัยใดๆ ในเร่ืองนี้รวมอยู่ในจํานวนเงินตามสัญญา และไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับจ้าง
จะต้องไม่ทําให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลท่ัวไปตลอดระยะเวลาก่อสร้าง    
2.15 การป้องกันส่ิงก่อสร้างทีม่ีอยู่เดิม 

1. สิ่งปลูกสร้างขา้งเคียง 
                  ผู้รับจ้างต้องปอ้งกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งปลกูสร้างข้างเคียงในระหว่างทํางาน                  
ก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รบัจ้างจะต้องรบัผิดชอบแก้ไขให้คนืสภาพดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีผู้
ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกันท่ีผู้รบัจ้างทําไว้ไม่เพียงพอหรือไม่ปลอดภัย ผู้ควบคุมงานอาจออกข้อกําหนด  
หรือคําสั่งให้ผูร้ับจ้างเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมการป้องกันสิง่ปลูกสร้างนัน้ๆ ได้ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร 
โดยถือเปน็ความรับผิดชอบของผู้รบัจ้างที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. สิ่งก่อสร้างใต้ดิน 
ผู้รับจ้างต้องสํารวจจนเข้าใจดีแล้วว่า  อาจจะมีสิ่งปลูกสรา้งท่ีอยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสรา้งหรือบริเวณ

ใกล้เคียง เช่น ท่อน้ําประปา  ท่อระบายน้ํา  สายโทรศัพท์  ฐานราก ฯลฯ  ซ่ึงผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีใช้การได้ตลอดเวลา  หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างต้องรบัผิดชอบชดใช้แก้ไขซ่อม-แซมให้อยู่ใน
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สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด  ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้างจําเปน็ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ผู้รับ
จ้างรับผิดชอบดําเนินการโดยเปน็ค่าใช้จ่ายของผู้รบัจ้างทั้งสิ้น  

 
2.16  ยามรักษาการณแ์ละแสงสว่าง 

ผู้รับจ้างต้องจดัให้มียามเฝ้าบริเวณและสถานที่ก่อสร้าง ตลอดเวลาทั้งกลางวนัและกลางคนืรวมทั้งจัด
ให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง ในบริเวณที่ก่อสร้างท้ังหมดให้เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายและ/หรือ
ความสูญหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับวัสดุสิง่ของและอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนงานก่อสร้างท้ังหลายในท่ีกอ่สร้าง   

 
2.17  การดูแล  ป้องกัน และบํารุงรักษางานก่อสร้าง 

1.  การดูแลรกัษางานก่อสรา้ง   
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการระวังดูแลรักษางานก่อสร้างท้ังหมด  รวมทั้งวัสดุ  

เครื่องมือ  อุปกรณ์ท่ีนํามาไว้ในบริเวณก่อสร้าง  ต้ังแต่เริ่มงานจนกระท่ังเจ้าของโครงการรับมอบงานตามที่ผู้
ควบคุมงานออกใบรับรองการสําเร็จเรียบร้อยของงานแล้วในกรณีจําเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทําเคร่ืองป้องกันความ
เสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์และงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะการสร้างเป็นที่คลุม ท่ี
กําบัง รวมทั้งการต้ังเครื่องสูบน้ําป้องกันน้ําท่วม การป้องกันการขีดข่วน และอ่ืนๆ  

2.  การป้องกันเพลิงไหม้ 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอประจําที่อาคารรวมทั้งในโรงเก็บวัสดุ  

เครื่องมือ และในท่ีต่างๆ  ท่ีจําเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเช้ือเพลิง  โดยจัดให้มีคํา
เตือนท่ีเห็นเด่นชัดในการนําไฟหรือวัสดุอ่ืนท่ีทําให้เกิดไฟได้เข้าใกล้พ้ืนท่ี 
 

3. ความรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําการดูแล ป้องกัน และบํารุงรักษาดังกล่าวข้างต้น

ท้ังหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดแก่วัสดุสิ่งของและงานก่อสร้างทั้งหมดไม่ว่า
จะได้มีการรวมมูลค่าของงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไว้ในใบรับรองให้จ่ายเงินระหว่างกาล ( 
INTERM   CERTIFICATES ) หรือไม่ก็ตาม 

 
2.18  การรักษาความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง 

1.  ระบบสุขาภิบาลช่ัวคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดทําท่อระบายน้ําท้ิงจากเครื่องสุขภัณฑ์ช่ัวคราวต่างๆ ร่องระบายน้ําคันดินหรืออ่ืนๆ 

เพ่ือป้องกันน้ําผิวดินจากการก่อสร้างและจากการใช้งานท่ัวไป ให้พ้นจากบริเวณท่ีทําการก่อสร้างผู้รับจ้างต้อง
จัดให้มีห้องส้วมช่ัวคราวที่ใช้การได้สําหรับคนงาน  ในที่ท่ีผู้คุมงานกําหนดให้ และต้องจัดคนทําความสะอาดดูแล
ไม่ให้มีกลิ่นเป็นประจําทุกๆ วันอีกท้ังต้องควบคุมคนงานของตนให้ถ่ายในท่ีท่ีกําหนดให้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างท้ังสิ้นและให้ถือเป็นหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
         2.   สิ่งปฏิกูลต่างๆ 

ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ท้ังหลายที่ทําความสกปรกกีดขวางการ
ทํางานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสมํ่าเสมอทกุวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องเก็บกวาดทําความสะอาด
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ให้เรียบร้อยทั่วบริเวณก่อสร้างเม่ือเสร็จงานโดยผู้รับจ้างต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัย
และเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
2.19  การหลีกเล่ียงเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

ในกรณีท่ีผู้คุมงานเห็นว่า งานก่อสร้างใดน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่ก่อสร้าง ผู้คุมงานอาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานก่อสร้างนั้น ตามวิธีและในเวลาที่เหมาะสม ในอันท่ีจะ
ลดเหตุเดือนร้อนรําคาญดังกล่าวให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ตามที่ผู้คุมงานเห็นสมควรและให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิด
เผื่อไว้แล้ว ในการทํางานดังกล่าวทั้งในเรื่องเวลาการทํางาน และคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 

 
2.20 ความปลอดภัยในการทํางาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเคร่ืองอํานวยความสะดวกท้ังหลาย ในการทํางาน
รวมท้ังจัดให้มีสภาพการทํางานที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคนงานรวมท้ังต้องจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายต่างๆ แก่พนักงาน คนงาน ผู้ควบคุมงาน รวมทั้งผู้มาเย่ียมดูงานก่อสร้างด้วย ท้ังหมดนี้ให้ผู้
ควบคุมงานมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆได้ตามท่ีเห็นควร และผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบจัดการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามท่ีมีข้อบัญญัติใดๆ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

 
2.21  การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามสมควรและ/
หรือตามที่มีข้อบัญญัติใดๆ กําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตู้ยาสามัญประจําบ้านไว้ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดูแลจัดให้มีเพ่ิมเติมพอใช้อยู่เสมอผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานคนงานของตน
จํานวนหนึ่ง โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือและทําการปฐมพยาบาลเม่ือเกิดอุบัติเหตุ และให้ติดประกาศช่ือพนักงาน
คนงานดังกล่าวไว้ในบริเวณก่อสร้างใหเ้ป็นท่ีทราบทั่วกัน 

 
2.22  เงินค่าสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแรงงาน    

ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้ว สําหรับคา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดให้มีเงินสะสมเงนิทดแทน  
เงินท่ีต้องเกบ็เปน็กองทนุต่างๆ ในสวัสดิการแรงงานหรือตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ท่ีเกิดขึน้
จากการจัดให้มีสวัสดิการแรงงานตามท่ีกฎหมายบังคบัและ/หรือจะมีขึ้นใช้บงัคบัในระหว่างระยะเวลางาน
ก่อสร้าง 

 
2.23  การขออนุญาตตามข้อบังคับทางกฎหมาย 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อดําเนินการ และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขออนุญาตต่างๆ ท่ีจําเป็นตาม
กฎหมาย สําหรับการทํางานก่อสร้างที่ต้องทําในหรือนอกบริเวณหรืองานขุดดินทําช้ันใต้ดิน รวมท้ังการขอติดต้ัง
และใช้ไฟฟ้าช่ัวคราว โทรศัพท์ช่ัวคราว น้ําประปาช่ัวคราว ที่ผู้รับจ้างต้องใช้ในงานของตน และการขอให้รื้อถอน
ออกไป  เม่ือเสร็จงานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และระยะเวลาที่ต้องรอคอยการ
อนุมัติจากทางราชการที่เสียไป  ผู้รับจ้างจะคิดเอามาเรียกร้องชดเชย เวลากําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาไม่ได้ 
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2.24  วัตถุโบราณ            
เม่ือเกิดมีการขุดพบวัตถุโบราณ  ซากสัตว์  หรือซากต้นไม้เก่าแก่ดึกดําบรรพ์ท่ีน่าสนใจในบริเวณ 

ก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการป้องกันรักษาอย่างพอเพียงแล้วแจ้งให้ผู้คุมงานทราบโดย
ไม่ชักช้า นอกจากความรบัผิดชอบใดๆ ในข้อนี้ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาท่ีผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแล้ว  ผู้รับจ้างจะ
ยกเหตุความวุ่นวายของพนักงานคนงานของตนเน่ืองจากเหตุดังกล่าว   เพ่ือการขยายระยะเวลาทํางานตาม
สัญญามิได้ 

 
2.25  กิจกรรมตามประเพณีและการหยุดงานในวันนักขัตฤกษ์             

ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้ว สําหรับกิจกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศรัทธาความเช่ือตามประเพณีนิยมและ/
หรือพิธีการใดๆ ทางศาสนา รวมทั้งการคิดเผื่อไว้แล้วสําหรับวันหยุดงานทางศาสนาวันหยุดงานในวันนักขัตฤกษ์
หรือตามที่ราชการกําหนด และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้วสําหรับการจัดการงานก่อสร้างมิให้ขัดกับ
กิจกรรมนั้นๆ และ/หรือวันหยุดงานดังกล่าว    

                                               
2.26  ค่าจ้างรางวัลพิเศษ           

ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดค่าใช้จ่ายเผื่อไว้แล้วในจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับการจ่ายค่าจ้างพิเศษต่างๆ 
ค่าล่วงเวลา ค่าโบนัส และ/หรือเงินรางวัลใดๆ ท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงาน คนงานทุกประเภทรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ
ในการจ้างคนงานพนักงานในการทํางานก่อสร้างโดยใช้วิธีให้ค่าจ้างรางวัลตามผลงานท่ีทําได้ 

 
2.27  รายงานอุบัติเหตุ 

เม่ือมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีไม่อาจคาดคะเนมาก่อนได้เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้างไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมี
ผลกระทบกระเทือกความก้าวหน้าของงานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม  ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุท่ีเกิดนั้นๆให้ผู้
ควบคุมงานทราบในทันใด แล้วทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรระบุ รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ังหมด  
และให้ระบุในรายงานนั้นว่า ได้จัดการแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ  อย่างไรบ้าง รวมท้ังการป้องกันและ/หรือขั้นตอน
ต่างๆที่จําเป็นให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยไม่ชักช้า 

 
2.28  ระยะต่างๆ 

1. ระยะท่ีปรากฏในแบบก่อสร้าง 
ระยะสําหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างเปน็สําคัญ การใช้ระยะท่ีวัดจากแผ่นแบบ

โดยตรงอาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะให้สอบถามผู้คุมงาน เพ่ือพิจารณาตัดสินก่อนท่ีจะ
ดําเนินการในส่วนนั้นๆ 

2. การแจ้งระยะในการทํางานร่วมกัน 
ในการก่อสร้างท่ีต้องมีงานร่วมกับผู้รับจ้างท่ีเจ้าของโครงการจัดหา ก่อนจะเริ่มงานดังกล่าว ผู้รับจ้าง

ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระยะต่างๆในบริเวณที่ก่อสร้างร่วมกันจนเป็นที่ทราบและเข้าใจดีเสียก่อนในกรณีนี้ให้
ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ขนาดระยะต่างๆที่เป็นจริงแก่ผู้รับจ้างที่เจ้าของโครงการจัดหาดังกล่าว
ไม่ว่าจะมีตัวเลขแสดงระยะนั้นในแบบก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม 
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2.29  ความคลาดเคล่ือน  บกพร่อง ขัดแย้ง และความผิดพลาดระหว่างแบบก่อสร้าง  รายการก่อสร้าง
และเอกสารสัญญา 

      1.การพิจารณาและอนุมัติของผู้ควบคุมงาน 
          ในกรณีท่ีเกิดมีความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพร่อง   หรือความขัดแย้ง   หรือความผิดพลาด 
หรือไม่ชัดเจนในแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้างและเอกสารสัญญาผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งผู้คุมงาน เพ่ือขอคํา
วินิจฉัยทันที โดยผู้ควบคุมงานจะถือเอาส่วนท่ีดีกว่าเป็นเกณฑ์ความถูกต้องในวิชาช่าง และความเหมาะสมทุก
ครั้ง  และงานในส่วนที่มีปัญหานี้   ผู้รับจ้างจะต้องหยุดดําเนินการไว้ก่อนจนกว่าผู้ควบคุมงานจะมีการอนุมัติ 
และส่ังการอย่างใดอย่างหนึ่ง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้  และเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้น ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคําสั่งของผู้ควบคุมงานด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

     2.คําวินิจฉัยต่างๆ 
หากผู้รับจ้างเสนอขอคําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องแบบ และรายการก่อสร้าง โดยไม่แจ้งรายละเอียดของข้อ

ขัดแย้งระหว่างแบบและรายการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานทราบว่ามีอยู่ในส่วนใดบ้าง คําวินิจฉัยของผู้ควบคุม
งานอาจจะเปล่ียนแปลงใหม่ได้ตามความเหมาะสมและผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไข โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม
และขอต่อสัญญาไม่ได้ 

 
2.30 การประสานงานกันระหว่างผู้รับจ้าง  กับผู้รับจ้างรายอื่นๆที่เจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรง 
         1. การให้ความสะดวกแก่ผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ท่ีเจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรง  

ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้ว ในการอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่การทํางานของผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ท่ี
เจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรง เพ่ือให้งานก่อสร้างนี้มีความเสร็จสมบูรณ์  ใช้งานได้ดี ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้
สิ่งต่างๆในการทํางาน เช่น  นั่งร้านที่ผู้รับจ้างมีอยู่  บันได  เครนส่งของ ฯลฯ และต้องประสานงานไม่ให้เกิดการ
ติดขัดในการใช้งานดังกล่าว 

     2.การดูแลรักษาทรัพย์สินของแต่ละฝ่าย 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการดูแลเฝ้าทรัพย์สิน  โดยทั่วๆ ไปในบริเวณก่อสร้าง และ  ผู้รับจ้างรายอ่ืนที่

เจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรงแต่ละรายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จัดให้มีการเฝ้ายามระวังรักษาสิ่งของ เครื่อง-มือ  
เครื่องใช้ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายของตนเองในบริเวณก่อสร้าง 

3.การให้ข้อมูลสําหรับงานก่อสร้าง 
   ผู้รับจ้างต้องรับรู้ข้อมูลความต้องการต่างๆ ในงานก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับงานของผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ     

ท่ีเจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรงเพื่อให้ทราบความต้องการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับตําแหน่ง และขนาดช่องเปิดในงาน
คอนกรีตท่ีต้องเว้นเผื่อไว้ล่วงหน้า เสาหรือแท่นคอนกรีต ระดับพ้ืนและความลาดเอียง ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องให้
ขนาดระยะต่างๆ ท่ีเป็นจริงแก่ผู้รับจ้างรายอ่ืนท่ีเจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรงเพ่ือให้สามารถทํางานให้เสร็จ
สมบูรณ์สอดคล้องกันไปได้ดี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างท่ีไม่ให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องที่กล่าวข้องต้น ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว 

 
4.การติดต่อประสานงานก่อสร้าง 

           ผู้รับจ้างต้องทําให้แน่ใจว่า  งานก่อสร้างของผู้รับจ้างอ่ืนๆ ที่เจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรงไม่เป็น
เหตุขัดขวางงานก่อสร้างให้ล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงาน ติดต่อระหว่างผู้รับ-จ้าง
กับผู้รับจ้างอ่ืนๆ นั้น โดยจัดให้มีแผนงานแสดงข้ันตอนต่างๆ ที่วางไว้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปด้วยดีซ่ึงกัน
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และกันผู้รับจ้างต้องวางแผนการก่อสร้างทุกระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน สอดคล้องกันเป็นอย่างดีเพ่ือให้งาน
ก่อสร้างเสร็จทันกําหนดเวลาตามสัญญา 

 
2.31  แผนการปฏิบัติงานและวิธีการทํางาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการ  ดําเนินงาน (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลาและลําดับการ
ดําเนินงานในแต่ละประเภทของงาน   ขณะเดียวกันต้องแสดงการปฏิบัติงานร่วม  และประสานงานกับผู้รับจ้างราย
อื่นๆ    

2. การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนงาน 
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างอื่นๆ เพื่อ

วางแผนงานให้รัดกุมท่ีสุด และในกรณีท่ีจําเป็นผู้ควบคุมงานอาจออกคําส่ังให้ผู้รับจ้างปรับปรุงเปล่ียน-แปลง
แผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ย่ิงขึ้น  

3.  การยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงาน 
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานจะต้องทําเสนอต่อผู้คุมงาน และเจ้าของโครงการภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี

ลงนามในสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้คําช้ีแจงรายละเอียดแก่ผู้ควบคุมงานเพื่อขอรับความเห็นชอบ 
ทั้งน้ีผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างจะต้องลงนามรับรองแผนการปฏิบัติงานน้ีและการท่ีผู้ควบคุมงานได้ให้ความ
เห็นชอบในแผนโครงการน้ันก็ดี หรือการให้รายละเอียดดังกล่าว ข้างต้นก็ดี ไม่ถือว่าผู้รับจ้างได้พ้นจากความ
รับผิดชอบแต่อย่างใด 

4.  การจัดการในหน่วยงานก่อสร้าง 
               ผู้รับจ้างจะต้องทําแผนผังแสดงแผนการปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้อง        
บันทึกการทํางานที่เป็นจริงเปรียบเทียบงานที่ได้วางไว้ในแผนงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและ
วัดผลการดําเนินงานได้ถูกต้อง ตั้งแต่เร่ิมต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

5.  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
               ถ้างานบางส่วนท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการทํางานก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่นๆ น้ันอย่าง
สมํ่าเสมอ และในกรณีท่ีพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว  ก็ให้รายงานให้ผู้ควบคุมงาน
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า 

6.  ความเสียหาย 
ถ้ามีข้อบกพร่องหรือเสียหายอันใดเกิดขึ้นจากความล่าช้า เนื่องมาจากการไม่สนใจติดตามงาน หรือ

มิได้เตรียมงานไว้อย่างถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขสิ่งบกพร่องนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และจะขอขยายอายุสัญญาเพ่ิมไม่ได้  

7.  การเปล่ียนแปลง 
หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจําเป็นจะต้องจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาและ

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาแทนแผนการปฏิบัติงานเดิมทันที 

 
2.32  การเตรียมผิวเพื่อตกแต่งภายหลัง 

ในพ้ืนที่บางส่วนของอาคารได้มีการกําหนดไว้ในแบบก่อสร้างให้เตรียมผิวไว้สําหรับตกแต่งภายหลังผู้
รับจ้างจะต้องทําการเตรียมผิวไว้ให้ถูกต้องกับวัสดุท่ีจะนํามาตกแต่งผิวสําหรับเสาหรือผนังกรณีได้มีการกําหนด
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ไว้รอการตกแต่งภายหลังก็ตาม ผู้รับจ้างต้องทําการฉาบปูนให้เรียบร้อยและผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้างงานตกแต่งทั้งตําแหน่งและระดับวัสดุตกแต่งใดที่ไม่ได้กําหนดสีวัสดุ ให้ผู้รับจ้าง
แจ้งต่อสถาปนิกเพ่ือขอทราบรายละเอียดของสี และชนิดของผิววัสดุดังกล่าว โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีผู้รับจ้าง
จะต้องประมาณเวลาให้ถูกต้องกับการใช้งานของแต่ละประเภท หากเกิดความล่าช้าผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอต่อ
อายุสัญญาไม่ได้ 

 
2.33   การให้ความร่วมมือช่วยเหลือสถาปนิกและผู้คุมงาน 

ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน ในการทํางานตรวจสอบ วัด เทียบ 
จัดทําตัวอย่าง ทําการทดลองวัสดุ ฯลฯ ในงานก่อสร้าง และ/หรือในงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญา  ท้ังนี้
ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้วในเรื่องเช่นนี้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายและเวลาท้ังหลาย
ในการจัดให้มีคนงาน พนักงาน ช่าง ตลอดจนเครื่องมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีดีให้มีอยู่ตลอดเวลาใน
บริเวณก่อสร้าง เช่น กล้องวัดระดับและวางผังก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต เครื่องมือ
ทดสอบกําลังคอนกรีตในสนาม เครื่องช่ังงาน ละเอียด ฯลฯ สําหรับผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานใช้งานดังกล่าว 

 
2.34  การจัดทําและการเก็บตัวอย่าง 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการเก็บสุ่มตัวอย่างวัสดุ    และการจัดทําตัวอย่างงานสําเร็จ   ต้ังแต่งานเริ่มต้นจน
แล้วเสร็จ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา อนุญาตให้ใช้ได้ และในการเก็บสุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาต่างๆ เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพวัสดุ ตลอดจนการเรียกสุ่มตัวอย่างตามคําสั่งของผู้ควบคุมงาน เพ่ือการตรวจสอบโดยให้ถือว่าผู้
รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้วในการนี้การเก็บสุ่มตัวอย่างการจัดทําตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้รับจ้างดําเนินการ ตาม
กรรมวิธีและขั้นตอนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่างท่ีถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ได้ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทน
แสดงลักษณะคุณภาพของวัสดุ หรืองานสําเร็จที่ผู้รับจ้างจะนํามาใช้หรือมีอยู่ในงานก่อสร้าง  ให้ผู้ควบคุมงาน
เก็บรักษาตัวอย่างที่ได้เห็นชอบแล้วไว้ใช้ ในการเปรียบเทียบกับท่ีนํามาใช้งาน และ/หรือ เทียบกับงานท่ีทําจริง 
ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุให้ตรงกับลักษณะและคุณภาพตามตัวอย่างนั้นๆ หรือทํางานให้ได้คุณภาพและลักษณะตรง
กับตัวอย่างงานสําเร็จที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว จากผู้ควบคุมงานแล้วแต่กรณี หากวัสดุและงานสําเร็จไม่มี
ลักษณะและคุณภาพตรงกับตัวอย่างดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องรื้อถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขจนถูกต้องตามคําสั่งของผู้
ควบคุมงานโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  ตัวอย่างสําเร็จให้ติดฉลากแสดงช่ือตัวอย่างให้เรียบร้อย  แล้ว
จัดเก็บบนช้ันวางตัวอย่างในห้องเก็บตัวอย่าง 
 
2.35  การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุ 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ  และหรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะ   นํามาใช้ในงาน
ก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องส่งใบรับรองผลการทดลองดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานตรวจดูและเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
เพ่ือแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ  ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ีถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบ ถ้วนตาม
สัญญา โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น                  

2. ในกรณีท่ีมีข้อกําหนดให้ทดสอบวัสดุใดๆไว้ให้ผู้รับจ้างนําวัสดุหรืออุปกรณ์ไปทดสอบตามสถาบัน
มาตรฐานที่กําหนดไว้  ในการนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบทราบล่วงหน้า  เพ่ือจะได้อยู่ร่วม
ในการทดสอบด้วยแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ผู้ออกแบบและ/หรือเจ้าของโครงการ  ได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทน
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ของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่ผู้แทนดังกล่าว 

 
2.36  คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่กําหนด 

ให้เป็นที่เข้าใจว่า  เม่ือได้มีข้อกําหนดใดๆ ท่ีระบุช่ือ ย่ีห้อ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งหรือหลาย
ราย  หมายความเพียงว่า วัสดุและ/หรือผลิตภัณฑ์ ช่ือ ย่ีห้อ ของผู้ผลิตนั้นๆมี คุณสมบัติเป็นที่พอใจของ
ผู้ออกแบบแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะเลือกใช้วัสดุ และ/หรือผลิตภัณฑ์ ช่ือ ย่ีห้อ ของผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ท่ีมี
คุณลักษณะเหมาะสมไม่ด้อยกว่าของที่กําหนดไว้เดิมได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบและเจ้าของ
โครงการแล้ว แต่ท้ังนี้ผู้รับจ้างต้องให้เหตุผลประกอบในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ และเตรียมการไว้พร้อม
ล่วงหน้า ให้มีเวลาเพียงพอในการแสดงการเปรียบเทียบ ทดลองและให้ข้อมูลรายละเอียดตามท่ีผู้ออกแบบ
ต้องการ และถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้วสําหรับข้อนี้ 

 
2.37  การส่ังวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในงาน 

ให้เป็นที่เข้าใจว่า ถ้าไม่ได้ระบุไว้ท่ีใดให้เป็นอย่างอ่ืน ก่อนที่ผู้รับจ้างจะสั่งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มาใช้ในงาน
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดวัสดุ และอุปกรณ์นั้นๆ ตามแบบการขอความเห็นชอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
(Request  for  Approval) ให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อนไม่ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นจะมี ช่ือ ย่ีห้อ ผู้ผลิตหรือ
คุณลักษณะตามข้อกําหนดไว้เพียงใดก็ตาม และให้ถือว่าผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดเตรียมการในเรื่องนี้ โดยได้คิดเผื่อไว้
แล้วท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย อนึ่งผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ออกแบบและ เจ้าของโครงการ
ตรวจสอบอนุมัติภายใน1 เดือน หรือก่อนกําหนดใช้งานไม่ตํ่ากว่า 15 วัน ถ้าผู้รับจ้างติดต้ังวัสดุและอุปกรณ์ท่ี
ไม่ได้รับความเห็นชอบอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีผู้ว่าจ้างเห็น-ชอบมาเปล่ียนให้ทันทีโดยจะถือ
เป็นข้ออ้างในการเพิ่มค่าจ้าง และต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

 
2.38  เลือกวิธีทํางานก่อสรา้ง และการทํา  SHOP  DRAWINGS,   AS-BUILT  DRAWINGS 

1. การเลือกวิธีทํางานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างอาจเสนอกรรมวิธีการทํางาน และรายละเอียดขั้นตอนการทํางานก่อสร้างแต่ละส่วน ท่ีตนมี

ความชํานาญหรือมีประสบการณ์เฉพาะงานนั้นๆ ข้อเสนอของผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานจะรับไว้พิจารณาและใน
กรณีท่ีผู้คุมงานเห็นว่า กรรมวิธีและรายละเอียดขั้นตอนที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะเป็นผลดีถูกต้องและได้ผลงานสม
ความมุ่งหมาย ท่ีออกแบบและถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญา ผู้ควบคุมงานก็จะอนุญาตให้ใช้กรรมวิธีและ
รายละเอียดขั้นตอนนั้นๆ ได้โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและไม่มีการคิดราคาหรือเวลาเพ่ิมเติมใดๆ 
แต่ท้ังนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของโครงการก่อน 
     2.  แบบรายละเอียดสําหรับใช้ทํางานของผู้รับจ้าง ( SHOP   DRAWINGS )  

ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบรายละเอียดสําหรับใช้ทํางานของผู้รับจ้าง และเป็นผู้คํานวณรายละเอียดต่างๆ 
ตามที่กําหนด หรือตามคําสั่งของผู้คุมงานและส่งให้ผู้คุมงาน จํานวน  3  ชุด  สําหรับตรวจสอบและให้ความ
เห็นชอบ    ผู้รับจ้างต้องจัดทําสําเนาแบบรายละเอียดในการทํางานของผู้รับจ้างที่ได้รับอนุมัติแล้วแจกจ่ายให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ทํางานก่อสร้างต่อไป 
     3.  แบบรายละเอียดงานท่ีทําจริง  (AS-BUILT  DRAWINGS)      

ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบรายละเอียดงานท่ีทําจริง เม่ือได้ทํางานตามแบบรายละเอียดที่ได้รับความ 
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เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานในการแก้ไขรายละเอียดตามข้อเท็จจริงในการก่อสร้างแล้วส่งให้ผู้คุมงานเพ่ือ 
ตรวจสอบก่อนวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย  เป็นต้นฉบับกระดาษไข 2 ชุด สําเนาพิมพ์เขียว  3  ชุด แบบก่อสร้าง
จริงมีขนาดเท่าแบบก่อสร้าง  และใช้มาตราส่วนเดียวกัน พร้อมแผ่นแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูล 
 ( CD) แบบรายละเอียดงานที่ทําจริงอีก 2 ชุด 
 
2.39  แบบและรายการก่อสร้างสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง 

เม่ือเจ้าของโครงการและผู้รับจ้างได้ลงนามทําสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะได้รับแบบ  และ
รายการประกอบแบบก่อสร้างจํานวน  1  ชุด  นอกเหนือจากแบบคู่สัญญาในกรณีท่ีผู้รับจ้างต้องการแบบ
ก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้างเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างทําหนังสือผ่านผู้ควบคุมงานถึงผู้ออกแบบขอ
จัดพิมพ์ให้  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ 

 
2.40  การทํางานล่วงเวลา 

เวลาทํางานที่ให้ถือว่าเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ คือ เวลาทํางานที่เกินกว่า  8 ช่ัวโมงใน  1  
วัน  หรือเวลาทํางานก่อน 8.00 น.   หรือหลังเวลา  17.00 น.  รวมท้ังเวลาทํางานในวันอาทิตย์และวันหยุดที่
ราชการกําหนด การท่ีผู้รับจ้างทํางานก่อสร้างนอกเหนือเวลาทํางานปกติถือเป็นการทํางานล่วง-เวลา จะเป็น
ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า และเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้-จ่ายในการอยู่
ควบคุมงานล่วงเวลาดังกล่าวให้ ผู้ควบคุมงาน 

 
2.41  การประชุมในระหว่างการก่อสร้างอาคาร (SITE MEETING) 

ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมท่ีผู้ควบคุมงานจัดให้มีขึ้นเป็นประจําในระหว่างการก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องให้
ผู้จัดการงานก่อสร้าง วิศวกร  หรือผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้างของตนเข้าร่วมประชุม ด้วย การประชุมดังกล่าว
ให้ผู้ควบคุมงานเป็นประธานในท่ีประชุม และผู้รับจ้างต้องผูกพันตนกับข้อตกลงที่มีขึ้นในระหว่างการประชุมนั้น 
ตามที่มีบันทึกการประชุม ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

ในกรณีท่ัวๆ ไปให้ถือว่าจะต้องมีการประชุมระหว่างการก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ผู้ควบคุมงานจะ
เรียกประชุมนอกจากนี้ตามสถานการณ์และความจําเป็นได้ 

ผู้รับจ้างอาจขอให้ ผู้ควบคุมงานแก้ไขบันทึกการประชุมที่กล่าวข้างต้นได้ และให้มีทีการบันทึกข้อโต้แย้ง
ดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุมครั้งถัดไป 

ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดให้มีสถานที่ห้องประชุม และส่ิงอํานวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าวตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 

 
2.42  การติดต่อส่ือสาร 

1. เพ่ือให้เจ้าของโครงการสามารถติดตามรายละเอียดการประสานงานในการดําเนินการก่อสร้างระหว่าง
ผู้รับจ้างกับ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบได้ตลอดเวลา ให้ผู้รับจ้างส่งสําเนาบันทึกและสําเนาหนังสือที่ผู้รับจ้าง
ส่งให้ผู้ควบคุมงาน ให้เจ้าของโครงการด้วยในเวลาเดียวกันกับท่ีผู้รับจ้างส่งบันทึก และ/หรือหนังสือนั้นๆ ให้ผู้
ควบคุมงานทุกครั้ง 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยการใช้ระบบโทรศัพท์ชนิดมือถือหรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถติดต่อกับผู้ทํางานอยู่ในอาคารท่ีกําลังก่อสร้างได้โดย-สะดวกระหว่างผู้
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ควบคุมงาน ของผู้รับจ้างด้วยกันเองและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหา รวมทั้งการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
2.43  การจัดทํารายงาน 

1. รายงานประจําวัน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานประจําวันตามแบบฟอร์มเอกสารซ่ึงได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

รายงานประจําวันนี้จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
     1.1  จํานวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง 
     1.2  วัสดุท่ีมีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วัสดุท่ีส่งเข้ามาและวัสดุท่ีได้ใช้ไป 
     1.3  อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ ท่ีมีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง 
     1.4  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และสภาพอากาศ 
     1.5  อุปสรรคและความล่าช้าของงานก่อสร้าง 

2. รายงานประจําเดือน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําและส่งรายงานประจําเดือน  ให้ผู้ควบคุมงาน3 ชุด พร้อมกับการส่งงวดงาน 

ตามแบบฟอร์มเอกสารซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจําวัน 
ความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนท่ีผ่านมา และการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้าง
ท้ังหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือนอย่างน้อย 6 รูป 

 
2.44  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
         ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานมีหน้าท่ีให้คําแนะนําตรวจสอบและวิเคราะห์แบบและรายการ             
ประกอบแบบก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีผู้รับจ้างนํามาใช้ 

1. วัสดุที่ใช้ตลอดจนฝีมือของช่างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานไม่มีอํานาจที่จะยกเว้นผู้รับจ้างให้พ้นจาก     
ความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญานี้และไม่มีอํานาจท่ีจะสั่งให้ทําการใดๆ ในอันที่จะทําให้เกิด  การล่าช้าหรือขัด
กับสัญญาว่าจ้างนี้ และเกี่ยวกับการเพ่ิมราคาของงานหรือทําให้รูปของงาน เปลี่ยนไป 

2. ผู้ออกแบบอาจจะมอบอํานาจอันใดอันหนึ่งที่ผู้ออกแบบพึงมีให้แก่ผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร
คําสั่งหรือคําแนะนําหรือการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงออกโดยผู้ควบคุมงานภายใต้การมอบอํานาจ
ดังกล่าว ถือว่าเป็นการผูกมัดผู้รับจ้างเสมือนหนึ่งคําสั่งของผู้ออกแบบเอง 

3. การท่ีผู้ควบคุมงานไม่ได้คัดค้านการทํางานใด ๆ หรือวัสดุสิ่งของใด ๆ ไม่อาจลบล้างอํานาจของ
ผู้ออกแบบท่ีจะไม่เห็นชอบงานหรือสิ่งของนั้น  หรือจะสั่งให้ทําลายหรือรื้อถอนวัสดุ นั้น ๆ 

  4. ผู้ออกแบบมีอํานาจที่จะออกคําสั่งเพ่ิมเติมอีกได้ในระหว่างท่ีงานดําเนินอยู่ เม่ือผู้ออกแบบเห็น      
สมควร เช่น (วิธีการใช้วัสดุท่ีถูกต้องลําดับก่อนหลังของการทํางานท้ังนี้หมายรวมถึงการทําให้ราคาเพ่ิมหรือ
ลดลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทําตามและยอมรับในคําสั่งนั้น ๆ 

ผู้ออกแบบมีอํานาจที่จะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรได้เพ่ือให้ผู้รับจ้างกระทําดังต่อไปนี้ 
- รื้อถอนวัสดุส่ิงของใด ๆ ก็ตามท่ีเห็นว่าไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในแบบหรือรายการในสัญญา

ออกจากท่ีก่อสร้างเปลี่ยนสิ่งของ/วัสดุที่ถูกต้องมาแทน 
- รื้อถอนการทํางานใด ๆ ท่ีมีฝีมือ/วัสดุ/สิ่งของท่ีใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและตามท่ีระบุไว้ใน

แบบ และสัญญาแล้วให้จัดทําขึ้นใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่ทําตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิหา



โครงการก่อสรา้งอาคารสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕     หน้า  S 2-01 
  2.  ความตอ้งการทั่วไป 

………………………………………………………………………………………………………...............................................………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้อ่ืนมาทําการแทนตามคําแนะนําของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
นี้ท้ังหมดแต่ผู้เดียวหรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอากับเงินส่วนท่ีจะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างตาม
สัญญา 
 

2.45  การตรวจงานงวด 
1. การส่งงานแต่ละงวดผู้รับจ้างจะต้องดําเนินงานได้ผลงานเสร็จเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาทุก

ประการ 
2. ผู้รับจ้างจะต้องทํารายงานสรุปผลงานท่ีได้ทําในงวดนั้น ๆผลงานท่ีได้ทําท้ังหมดจนถึงปัจจุบันสรุปการ

เบิกจ่ายเงินปริมาณวัสดุอุปกรณ์ท่ีนําเข้าใช้ แรงงาน สภาพการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
ตลอดจนแนวทางแก้ไข ส่งให้ผู้ควบคุมงาน 2 ชุด 

3. ผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลงานพร้อมด้วยภาพถ่ายผลงานเป็นระยะตามงวดงาน โดยภาพถ่ายจะต้องแสดง
ถึง 

3.1 รายละเอียดทั่วไปที่แสดงให้เห็นอาคารส่วนใหญ่ท้ังหมด     
3.2 รายละเอียดภายนอกหรือภายในท่ีแสดงให้เห็นผลงานแต่ละงวดอย่างชัดเจนพร้อมระบุ วัน

เดือนปีที่ทําการบันทึกภาพ 
3.3 เป็นภาพสีขนาด 3 ½  x 5 (โปสการ์ด)  จํานวนอย่างนอ้ย 6 รูป 

 
2.46 การส่งมอบงาน 

1. ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องทําความสะอาดสิ่งก่อสร้างและบริเวณที่จะส่งมอบให้เรียบร้อยเศษขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล สัมภาระที่เหลือจากการก่อสร้าง ตลอดจนอาคารช่ัวคราวต่าง ๆ และเคร่ืองสาธารณูปโภค
ช่ัวคราวต้องรื้อถอนและขนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างจนหมดสิ้นพร้อมงานทําความสะอาดปรับแต่งในพ้ืนที่
ส่วนนั้นๆ ด้วย 

2. เม่ืองานในสัญญาใกล้เสร็จเรียบร้อยผู้ว่าจ้าง/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานจะเตรียมรายละเอียดที่จะต้อง
ทําการแก้ไขเพ่ือให้ผู้รับจ้างทําการแก้ไข ผู้รับจ้างต้องเอาใจใส่ในการแก้ไขเพ่ือให้ได้งานท่ีสมบูรณ์ 

3. ภายหลังที่ผู้รับจ้างได้ทําการแก้ไขตามรายการแก้ไขขั้นสุดท้ายแล้วคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทํา
การตรวจงานข้ันสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งถ้าหากพบข้อบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจของ
คณะกรรมการฯ การวินิจฉัยของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

4. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบอุปกรณ์ และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- กุญแจทั้งหมดท่ีใช้ในอาคาร  
- คู่มือสําหรับการดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องทําการส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้โดย

ครบถ้วน 
- แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWING) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบก่อสร้างจริงและมอบแบบ

กระดาษไข(TRANSPARANCY COPY) จํานวน 2 ชุดให้ผู้ว่าจ้าง แบบก่อสร้างจริงจะต้องมีขนาด
เท่ากับแบบก่อสร้างและใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ และแสดงส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จากแบบก่อสร้างอย่างชัดเจน  พิมพ์เขียว 3 ชุด พร้อมแผ่นแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูล ( CD) 
แบบรายละเอียดงานท่ีทําจริงอีก 2 ชุด 



โครงการก่อสรา้งอาคารสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕     หน้า  S 2-01 
  2.  ความตอ้งการทั่วไป 

………………………………………………………………………………………………………...............................................………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนหรือผู้ติดต้ังสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทุกชนิด 
 

2.47  การรับผิดชอบภายหลังการส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างตกลงยอมรับว่าเอกสารรับงานงวดสุดท้ายหรือเอกสารยอมรับใดๆ ก็ตามจะไม่ครอบคลุมปลด

เปล้ืองผู้รับจ้างจากการรับผิดชอบในการชํารุดความเสียหายหรือเจตนาหลีกเลี่ยงจากสัญญานี้หรือจากงาน
ก่อสร้าง    ซ่ึงแสดงไว้ในรูปแบบหรือตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ    ผู้รับจ้างจะต้องยังคงมีความรับผิด-ชอบต่อ
ความชํารุดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น   ไม่ว่าจะถูกค้นพบหรือไม่ก็ตามตลอดไปในภายหลังจากการรับงาน
งวดสุดท้าย   หรือจากการออกเอกสารยอมรับงานงวดอ่ืนใดก็ตาม   ท้ังนี้ภายในอายุวันรับรองสภาพงานท่ี
กําหนดไว้ในสัญญา 

 2. บรรดาวัสดุอุปกรณ์ และแบบใช้งาน (Shop drawing) ซ่ึงแสดงขนาดและกรรมวิธีการประกอบ  การ
ติดด้ังในส่วนใดๆของอาคารก็ดีผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก บริษัทผู้ผลิตหรือวิศวกร
ผู้ชํานาญการในสาขานั้นๆก่อนจึงจะทําการขออนุญาตใช้งานจากผู้ว่าจ้าง/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน  และ
หลังจากการใช้งานแล้ว  ผู้รับจ้างยังต้องมีพันธะกรณี ต่อผู้ว่าจ้างตามเง่ือนไขในสัญญา  หากมีความเสียหายใดๆ
เกิดขึ้นก็ดี   ผู้รับจ้างจะอ้างเอาการอนุมัติของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานเพ่ือปฏิเสธความรับผิด
มิได้ 

 
2.48  การละทิ้งหรือหลีกเล่ียงงาน     ในกรณีผู้รับจ้างกระทําสิ่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ละทิ้งงาน 
2. ไม่เร่ิมงานหรือหยุดงานก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผลสมควร  หลังจากได้รับคําส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร

จากผู้ว่าจ้างให้ทํางานแล้วเป็นเวลา 15 วัน 
3. ไม่ร้ือถอนวัสดุ/สิ่งของ หรือไม่ร้ือถอนให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา  15  วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก

ผู้ว่าจ้างว่าส่ิงของ/วัสดุเหล่าน้ันไม่ถูกต้อง/ใช้ไม่ได้ 
4. ไม่ทําตามเง่ือนไขแห่งสัญญาหรือละเลยความรับผิดชอบของตนตามสัญญาอยู่เน่ืองๆ  

             ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับจ้างจงใจหลีกเล่ียงข้อความใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อความในสัญญารูปแบบ / 
รายการหรือปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่มีสมรรถภาพพอท่ีจะดําเนินการต่อไปได้จะด้วยขาดความสามารถหรือการเงินก็
ตามหรือผู้รับจ้างต้องตกเป็นผู้ล้มละลายหรือโอนผลประ-โยชน์ใดๆ ให้กับเจ้าหน้ี หรือโอนงานตามสัญญานี้ให้กับ
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างในกรณีข้างต้นดังกล่าวแล้วน้ีถือว่าผู้รับจ้างได้จงใจละเลยความรับผิดชอบต่อ
สัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงความผิดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน 
แล้วให้ผู้รับจ้างออกจากสถานท่ีก่อสร้างโดยไม่ทําให้สัญญาต้องเป็นโมฆะแต่อย่างใดและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ภายใต้เง่ือนไขแห่งสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิ ตามเง่ือนไขแห่งสัญญาและผู้ว่าจ้างอาจว่าจ้างผู้รับจ้างรายอ่ืนเข้า
ดําเนินการแทน   จนกว่างานจะแล้วเสร็จท้ังนี้   โดยท่ีผู้รับจ้างรายใหม่มีสิทธ์ิที่จะใช้เคร่ืองมือ  โรงงาน สํานักงาน
ช่ัวคราว ที่พักคนงาน ห้องน้ํา - ส้วมรวมท้ังวัสดุส่ิงของต่างๆ ในบริเวณก่อสร้างได้ท้ัง-หมดเพื่อทํางานต่อไปให้แล้ว
เสร็จ  โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆท้ังสิ้นผู้ว่าจ้างอาจขายสิ่งของเหล่าน้ันทั้งหมดหรือบางส่ิง
ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อนําเงินจากการขายมาชดเชยตามสัญญาในกรณีดังกล่าวข้างต้นน้ีผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายเงิน
ตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างจนกว่าระยะของงานการบํารุงรักษาจะส้ินสุดลง  และภายหลังจ่ายค่าทําการก่อสร้างในส่วน
งานที่ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายอ่ืนเข้าทําการแทนและตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปในการนี้ผู้รับจ้างจะมี
สิทธ์ิเฉพาะเงินส่วนท่ีเหลือ(ถ้ามี)เท่าน้ัน  แต่ถ้าหากค่าใช้จ่ายท่ีผู้ว่าจ้างได้จ่ายไป  เพื่อให้งานตามสัญญานี้เสร็จส้ิน
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สมบูรณ์ท้ังหมดนี้มีจํานวนสูงกว่าจํานวนเงินท่ีผู้รับจ้างพึงจะได้ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินส่วนท่ีเกินน้ีคืนให้กับผู้ว่าจ้าง  
เม่ือได้รับการเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างและให้ถือว่าเงินส่วนเกินน้ีเป็นหน้ีสินที่ผู้รับจ้างมีต่อผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
 
2.49  การขออนุมัติเทียบเท่า 

ในกรณีขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียด  CATALOG  พร้อมแจ้งราคาต่อหน่วยแนบ
มาด้วย  เพื่อให้ผู้ออกแบบประกอบการพิจารณา  หากราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสนอมาได้รับอนุมัติถูกกว่าราคาท่ี
กําหนดไว้ใน B.O.Q. ให้ผู้รับจ้างคืนเงินให้เจ้าของโครงการในส่วนที่เกิน  โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆและจะขอ
ขยายเวลาออกไปอีกไม่ได้ 
 
2.50   การประกันผลงาน 

เม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วและผู้รับจ้างได้มอบหนังสือค้ําประกันผลงาน      
ของธนาคารพาณิชย์ท่ีประกอบการในประเทศไทย ให้ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้เป็นประกันผลงานมีอายุค้ําประกัน 730 
วัน (เจ็ดร้อยสามสิบวัน) แล้ว หากในระหว่างอายุการค้ําประกันมีผลบังคับอยู่ กรณีมีเหตุชํารุดบกพร่อง 
แตกร้าว  เสียหายเกิดขึ้นกับงานนี้ ซ่ึงเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะเป็นไปโดยทําไว้ไม่เรียบร้อยหรือสํา
ภาระสิ่งของที่ไม่ดีก็ตาม  ผู้รับจ้างต้องรับทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของสัมภาระและ
ค่าแรงงานจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่รีบดําเนินการแก้ไข ภายในกําหนด 7 วัน นับจากได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อ่ืนทําการแทนได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 
จากการค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวข้างต้น 

 
 
 
 
 
 
 



  3.  งานท่ัวไปในสถานท่ีก่อสร้างและงานโยธา 
 

3.1  งานร้ือถอนสิง่ปลูกสร้างเดิม  ( ถ้ามี ) 
3.2  การเตรียมพ้ืนท่ี 
3.3  การระวังรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในบริเวณก่อสร้าง 
3.4  ระดับเริม่ต้นก่อสร้าง 
3.5  การวางผังและการวัดระดับในงานก่อสร้าง 
3.6  งานขุดดิน  
3.7  งานท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
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3.1  งานรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างเดิม ( ถ้ามี ) 
1. ในทันทีท่ีผู้รับจ้างได้เข้าครอบครองสถานที่ท่ีจะก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างดําเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิม

หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในบริเวณน้ัน ไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดิน ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างออกให้หมด  
วัสดุ  ส่ิงของ ท่ีได้จากการร้ือถอนดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ต้องขนย้าย  วัสดุ  ส่ิงของ  ท่ีได้จากการรื้อ
ถอนนี้ออกไปจากบริเวณก่อสร้างทันที 

2. ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรื้อถอน  ส่ิงปลูกสร้างเดิมและส่ิงกีดขวาง โดยวิธีท่ีจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน  หรือ
อันตรายใด ๆ  หรือเป็นอุปสรรค หรืออาจเกิดความตระหนก ตกใจ แก่ผู้อยู่ใกล้เคียง เช่น การเผาไฟ การสุมไฟ 
การระเบิด หรีอเคร่ืองจักรท่ีมีเสียงดัง และมีแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เป็นต้น 

 
3.2  การเตรียมพื้นที่ 

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของพื้นท่ีในแบบก่อสร้างเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่จริง เพื่อจะได้จัดทํา
ระดับให้ถูกต้องตรงตามท่ีกําหนดในแบบก่อสร้าง หากมีข้อผิดพลาดหรือสงสัยให้แจ้งผู้คุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อทําการแก้ไข เม่ือได้รับการอนุมัติแล้วจึงดําเนินการต่อไปได้ 

2. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในการย้ายระบบสาธารณูป-โภค
ต่าง ๆที่เป็นอุปสรรค หรืออาจเกิดความเสียหายได้ในขณะก่อสร้าง ท้ังน้ีผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้คุมงานทราบล่วงหน้า
และได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงานแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

3. ผู้รับจ้างต้องดําเนินการทําความสะอาด ถมปรับระดับพื้นท่ีให้เรียบร้อยเสมอกันพร้อมที่จะดําเนินการ
ก่อสร้างต่อไป และจัดให้มีท่อหรือรางระบายน้ําท่ีดีในบริเวณที่ก่อสร้าง 

 
3.3  การระวังรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในบริเวณก่อสร้าง 

1. ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังรักษาต้นไม้ของเดิมท่ีมีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 
ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดการป้องกันและออกคําส่ังห้ามพนักงาน คนงานของตนและผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ตัดกิ่งหรือลําต้น 
ขุด ตอกตะปู หรือทําอันตรายใด ๆ แก่ต้นไม้ของเจ้าของโครงการในบริเวณก่อสร้าง 

2. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตัดกิ่งไม้ท่ียื่นลํ้าเป็นอุปสรรคกีดขวางการก่อสร้าง และ/หรือขุดย้ายต้นไม้ใด ๆท่ีมีอยู่
ในบริเวณก่อสร้างตามความเหมาะสม   และเพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคในการก่อสร้าง   รวมทั้งการขุดย้ายราก
ต้นไม้  ตอไม้  ดังกล่าวออกไปจากบริเวณก่อสร้างด้วย  ท้ังนี้ต้องได้รับการ   อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ก่อนส่วน
ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

 
3.4 ระดับเริ่มต้นก่อสร้าง  
 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการถ่ายระดับจากที่กําหนดมายังหมุดอ้างอิงแห่งใหม่ในบริเวณก่อสร้างหมุดอ้าง-อิง
ดังกล่าวจะต้องแข็งแรง   ซ่ึงอาจเป็นการจัดทําขึ้นใหม่   หรือเลือกเอาส่วนของโครงสร้างท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณ
ก่อสร้าง ท้ังนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้คุมงานด้วย 
3.5  การวางผังและการวัดระดับในงานก่อสร้าง 

1. การวางผัง ระดับ และหมุดอ้างอิง 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ชํานาญงานวิศวกรรมสํารวจ พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับการวางผังก่อสร้างและ

การวัดระดับ   หมุดหลักฐาน  แนวอ้างอิงในงานก่อสร้าง  และให้ประจําอยู่ตลอดเวลา  ตั้งแต่เร่ิมต้นงานก่อสร้าง
จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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2.  การทําแบบแสดงผังการก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมต้นงานก่อสร้างจากผังก่อสร้างอาคาร หมุด และแนวอ้างอิงท่ีได้รับความเห็น ชอบจากผู้คุม

งานแล้วเท่านั้น  ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนผังหมุด  และแนวอ้างอิงดังกล่าวลงในแบบ  รายละเอียดผังบริเวณ แล้วทํา
สําเนาสองชุด ส่งให้ผู้คุมงานเก็บไว้ใช้งาน 

3. ความรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขการวางผังก่อสร้าง รวมท้ังระดับและแนวพิกัดต่าง ๆ ในการก่อสร้างให้ถูกต้อง

ตามแบบ และพร้อมท่ีจะให้ผู้คุมงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบวางแนวพิกัดในอาคาร 
รวมท้ังระดับอ้างอิงสําหรับให้ผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ทุกรายท่ีเจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรงในงานก่อสร้างโครงการน้ี
ด้วย  

 
3.6  งานขุดดิน 

1. ขอบเขตของงาน 
งานในข้อน้ีรวมถึงการขุด  เจาะ ถม บดอัด เคล่ือนย้าย และการดําเนินงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานดิน

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง   และรายการก่อสร้างการก่อสร้างฐานราก    หรืออื่น ๆ      
ผู้รับจ้างจะต้องศึกษา   วางแผนการทํางาน  และจัดเตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับ
ดําเนินการขุดดิน  ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการวางรายการ  ปริมาณดินขุด  ชนิดและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เครื่องจักรกลอุปกรณ์ ท่ีจะใช้สําหรับงานขุดดิน พร้อมท้ังการป้องกันการพังทลายของ
ดินอันเนื่องมาจากการขุดดิน   ตลอดจนวิธีการขนย้ายดินออกจากที่ก่อสร้างการสูบน้ําออกจากบริเวณท่ีขุดดินโดย
ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบพร้อมรายการคํานวณเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและอนุมัติตามกฎกระทรวงด้วย
ค่า-ใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้นําเสนอผู้ควบคุมงานเพื่อดําเนินการขุดดินต่อไป 

2.   ฝีมือการทํางาน 
งานท่ีเกี่ยวกับดินทั้งหมดจะต้องกระทําด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนลงมือปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียม

แนวและระดับต่าง ๆ ให้เรียบร้อย   การใช้เคร่ืองมือในการขุดดินฐานราก จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวังโดย
การตรวจสอบศูนย์เสาท่ีเทคอนกรีตไปแล้ว หากเสาผิดศูนย์ ผู้รับจ้างจะ-ต้องทําการแก้ไขตามคําแนะนําของผู้คุม
งานอย่างเคร่งครัด โดยค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้าง 

3.   การป้องกัน   
 3.1.    อาคารข้างเคียง 
 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคล่ือนย้าย   และทรุดตัวของอาคาร หรือโครงสร้าง 

ข้างเคียง   โดยจัดหาและติดต้ังค้ํายันหรือกรรมวิธีต่าง ๆ   เพ่ือป้องกันอันตราย  ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น  ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดิน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกันให้ผู้คุมงานหรือพนักงานท้องถิ่นตรวจอนุมัติ
ก่อนจึงดําเนินการได้ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง  

3.2.    ส่วนต่าง ๆ ใต้ดินท่ีมีอยู่เดิม    
ส่วนต่าง ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม เม่ือค้นพบจากการขุดเจาะดินซ่ึงมิได้แสดงไว้ใน

แบบหรือรายการและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง    ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการโยกย้าย   โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

4.  การดําเนินงานขุดดิน    
 4.1  การขุดดินท่ัวไป 
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งานขุดดินสําหรับการก่อสร้างรวมความถึงงานขุดมวลวัสดุที่ปะปนอยู่ในดินตามธรรมชาติของดิน
ท่ัวไป   ในกรณีมวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาไม่เหมาะสมสําหรับการถมกลับตามการพิจารณาของผู้คุมงาน ผู้รับจ้างต้อง
ดําเนินการขนย้ายออกจากสถานท่ีก่อสร้าง  โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง   แล้วจัดหาดินหรือทรายท่ีมี
ความเหมะสมมาถมกลับทดแทนแต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินการ 

4.2  การขุดดินฐานราก   
การขุดดินท้ังหมดสําหรับฐานรากต้องขุดให้ได้ระยะแนวตัดด่ิงผ่านส่วนท่ีกว้างท่ีสุดของ ฐานราก 

1) ผู้รับจ้างต้องดําเนินการก่อสร้างงานฐานรากทันทีท่ีการขุดดินสําหรับฐานรากเสร็จ 
เรียบร้อย และเม่ือหล่อฐานรากเรียบร้อยแล้ว การถมดินกลบฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รับจ้าง 

2) การขุดดินเพ่ือทําการก่อสร้างฐานราก หรืออ่ืน ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องวางแผน การทํางาน    
จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมที่ใช้สําหรับงานขุดดินพร้อมท้ังกรรมวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน 
ตลอดจนการเก็บกองขนย้ายดิน การสูบน้ํา ออกจากบริเวณท่ีขุดและการถมดินกลับจนถึงการบดอัดแน่น
รายละเอียดที่กล่าวทั้งหมดนี้   ให้ผู้รับจ้างส่งแผนการทํางาน   ให้ผู้คุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน  

3) ผู้รับจ้างจะต้องขดุดินออกให้ได้ตามขนาดที่ต้องการและพอเหมาะแก่การทํางานในกรณีท่ีผู้คุม
งานมีความเห็นว่าจําเป็นจะต้องขุดดินเพ่ิมอีก เพ่ือให้สะดวกต่อการดําเนินการผู้รับจ้างจะต้องทําตาม โดยจะคิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้ 

4) ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานํ้าใต้ดิน ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเทคอนกรีตโดย
กรรมวิธีดังกลา่วจะต้องมีประสิทธิภาพท่ีจะระบายออก และจะต้องต่อลงท่อระบายให้เรียบร้อย 

5.  การถมดินและการกลบเกลี่ยดิน 
 การถมดินจะต้องได้ระดับที่เหมาะสมเผ่ือการทรุดและทรงตัวของมวลดิน ผู้รับจ้างต้องดําเนินการ       

ให้ได้ระดับสุดท้ายตรงตามแบบก่อสร้าง วัสดุที่ใช้และกลบเกลี่ยต้องประกอบด้วยดินที่เหมาะสม  การใช้ดินที่
ขุดจากบริเวณสถานที่ก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงานก่อน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การนําทรายหรือดินจากที่อ่ืนมาถมแทน 

 
3.7 งานท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 

1.ขอบเขตงาน 
ท่อระบายน้ําที่ระบุไว้ในแบบ ตลอดจนบ่อพักน้ําการขุดดิน การเทคอนกรีตหยาบการถมดินกลับการ

ป้องกันดินพังการสบูน้ําทิ้งขณะก่อสร้างการผูกเหล็กการเทคอนกรีตอยู่ในขอบเขตของงาน 
2.วัสดุและการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 

ก. ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. หล่อสําเร็จรูปตามมาตรฐาน มอก. 128-2528 ชนิดปากลิ้นราง ช้ัน 3 
ขนาด และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ระบุ ไว้ในแบบ ก่อสร้าง 

ข. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กผู้รับจ้างจะทําการหล่อในท่ีหรือจะหล่อสําเร็จแล้วยกเข้าติดต้ังก็ได้ 
รายละเอียดขนาดความหนาของพ้ืน,ผนังบ่อ และเหล็กเสริมตามแบบก่อสร้าง 

ค. งานคอนกรีตสําหรับการก่อสร้าง ส่วนประกอบท่อระบายน้ํา ,บ่อพัก 
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ง. กําลังอัดของคอนกรีตท่ีอายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก/ตร.ซม. ของแท่ง ตัวอย่างรูป
ทรงกระบอกขนาด 15x30 ซม. 

จ. เหล็กเสริมสําหรับงานบ่อพักให้ใช้มาตรฐานเหล็กเสริมในหมวดงานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กข้อ 
4.8 

ฉ. ไม้แบบ ให้ใช้มาตรฐานเดียวกับงานไม้แบบในหมวดที่ 11 งานแบบหล่อและค้ํายัน 

ช. ปูนซีเมนต์ผสมทรายหยาบสําหรับยารอยต่อท่อ ให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  

1ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน ผสมน้ําให้เหนียวพอเหมาะกับการยาแนว 
           ซ.  การก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 

 เม่ือผู้รับจ้างได้ทําการหาแนว และระดับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจ-สอบ
แนว และระดับ ตามท่ีได้เสนอ SHOP DRAWING ขอความเห็นชอบ เม่ือการตรวจสอบแนวท่อระบายนํ้า และ
ระดับเป็นที่เรียบร้อย พร้อมได้รับอนุมัติให้ขุดดินได้ ผู้รับจ้างจึงจะทําการขุดเปิดดินเพื่อวางท่อ เม่ือขุดดินได้ระดับ
แล้วให้เทคอนกรีตหยาบเพื่อรองรับท่อและบ่อพัก  คอนกรีตหยาบเม่ือหล่อแล้วต้องท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัวจึงนําท่อระบายน้ําลงติดตั้งได้ เม่ือติดตั้งท่อระบายน้ําและยาแนวรอยต่อท่อระบายนํ้าเสร็จ
ให้ทําการเทคอนกรีตหยาบข้างท่อท้ังสองข้างให้สูงจากท้องท่อระบายนํ้าไม่น้อยกว่า  25  ซม. ตลอดความยาวแนว
ท่อระบายนํ้าและท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง จึงทําการกลบข้างท่อและหลังท่อระบายนํ้าได้ โดยมีข้อกําหนดดังน้ี 
:- 

1) ก่อนเทคอนกรีตหยาบรองท่อและบ่อพัก จะต้องบดอัดดินเดิมให้แน่นและม่ันคง หากบริเวณ
แนวท่อและบ่อพักเป็นดินอ่อน ไม่สามารถบดอัดได้ วิศวกรผู้ควบคุมงานอาจพิจารณาให้ใช้
เสาเข็มหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

2) ทรายรองท่อก่อนเทคอนกรีตหยาบต้องเป็นทราบหยาบที่สะอาดความหนาตามแบบระบุ 
3) คอนกรีตหยาบรองท่อต้องกว้างกว่าแนวท่อไม่น้อยกว่าข้างละ 30 ซม. ความหนาของ

คอนกรีตหยาบตามแบบระบุ 
4) การยาแนวรอยต่อท่อต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าท่ีระบุข้างล่างนี้ 
                 ขนาดท่อ                  ขนาดยาแนว กว้าง x หนา 

            เส้นผ่าศูนย์กลาง      30 –  50        ซม.  10 x 5  ซม. 
                    “         60 –  80        ซม.   15 x 10 ซม. 

             “                100 –  120     ซม.  20 x 10 ซม. 
 
5) วัสดุท่ีใช้ถมข้างท่อหรือหลังท่อจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินการ 

การถมจะต้องอัดแน่นเป็นช้ัน ๆ ด้วย เครื่องบดอัดท่ีเหมาะสม กรณีท่อลอดถนนต้องใช้ 
ทรายถมกลับเท่านั้น และฉีดน้ํา บดอัดให้แน่น ตามข้อกําหนดในหมวดงานถนน โดย 
บดอัดเป็นชั้น ๆ ขึ้นมาช้ันละไม่เกิน 20 ซม. จะถึงระดับท่ีต้องการ และเม่ือถมเสร็จหลังท่อ
จะต้องตํ่ากว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรหรือตามแบบระบุ 

 
 



  4.  งานเสาเข็ม 
 

ก) งานเสาเข็มตอก 
 
                                 4.1      ข้อกําหนดสําหรบัเสาเข็ม 
       4.2      ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
                                 4.3      การแก้ไขในกรณีเสาเข็มตําแหน่งคลาดเคลื่อนไป 

 4.4     การรายงานประวัติเสาเข็ม 
    4.5      การทดสอบเสาเขม็ 

 
 

ข) งานเสาเข็มเจาะ ( Bored Piles (Dry Process) 
 

1. ขอบเขตของงาน 
2. ท่ัวไป 
3. ข้อกําหนดสําหรับเสาเข็ม 
4. การทําเสาเข็มต้นต่อไป 
5. ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้ 
6. การแก้ไขกรณีตําแหนง่เสาเขม็คลาดเคล่ือน 
7. การรายงานประวัติเสาเข็ม 
8. การทดสอบเสาเข็ม 
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ก) งานเสาเข็มตอก 
4.1 ข้อกําหนดสําหรับเสาเข็มตอก 

ก. วัสดุ 
คุณภาพเสาเข็มที่ผลิต วัสดุงานคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต  เส้นลวดอัดแรง แผ่นเหล็กรอยต่อ 
การต่อเช่ือม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. ปีล่าสุดที่ประกาศให้ใช้เป็นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย 

ข.   ความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็ม  
ผู้รับจ้างก่อสร้าง  ต้องจัดหาเสาเข็มท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กําหนดหรือมีคุณสมบัติท่ีดีกว่าใน
เชิงวิศวกรรมมาใช้ 

ชนิดของเสาเข็มท่ีเลือกใช้ 
เสาเข็มชนิดหรือขนาดและความยาวตลอดจนการรับน้ําหนักปลอดภัยของเสาเข็มให้ดู

รายละเอียดในแบบก่อสร้างและเพ่ือให้เสาเข็มได้กําลังรับน้ําหนักตามกําหนด  ดังนี้ 
1) ปลายเสาเข็มควรฝังจมในช้ันดินที่ม่ันคงมีความลึกไม่น้อยกว่าท่ีแบบระบุ 
2) ข้อ  1  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทํางาน 
3) ในกรณีท่ีเสาเข็มฝังลงดินไม่ได้ระดับตามที่ระบุไว้ ให้วิศวกรผู้ออกแบบวินิจฉัยเพ่ือ

พิจารณาแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
4) เสาเข็มที่ฝังจมดินถึงระดับตามที่ระบุแล้วมีรายงานการทํางานที่อาจช้ีชัดว่า เสาเข็ม

ต้นดังกล่าวอาจจะบกพร่องให้วิศวกรผู้ออกแบบวินิจฉัยในการรับน้ําหนักของ
เสาเข็ม  หากข้อสรุปว่าความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มดังกล่าวน้อยกว่า
ท่ีกําหนด  ผู้รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

        ค. วิธีการตอกเสาเข็ม 
1.   เพ่ือให้ได้ระดับปลายเสาเข็มที่กําหนดเครื่องจักร   และวิธีการตอกต้องสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนท่ีก่อสร้างจริงการตอกเสา เข็มโดยกรรมวิธี  Pre-bored หรือ  Auger  Press หรือวิธีการใด
เป็นสิ่งท่ีต้อง   กระทํา 
2.   ขนาดของลูกตุ้ม  ระยะยก ความเร็วของการตอก  ในกรณีใช้  Drop  Hammer (ปั้นจ่ัน) 
หรือใช้เครื่องจักรกลชนิด  Diesel  Hammer ความเหมาะสมนี้จะต้องสอดคล้องกับขนาดเสาเข็ม   
และสภาพ ช้ัน ดิน   ร ายก า รคํ า น วณแสด งค ว ามสั ม พั น ธ์ ขอ งก า รตอก  กั บ ขน าด 
เสาเข็มผู้รับจ้าง ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทํางานจริง 
3.   เสาเข็มที่มีความบกพร่องในการผลิต หน้าตัดเสาเข็มไม่ได้ระนาบในตําแหน่งต่อเช่ือมห้าม
นํามาใช้  
4.   ก่อนดําเนินการตอกเสาเข็ม จะต้องตรวจสอบตําแหน่งเสาเข็มให้ถูกต้องตามที่แบบระบุ 
5.   เม่ือต้ังแนวเสาเข็มก่อนเริ่มดําเนินการตอก จะต้องได้แนวตามระนาบที่แสดงในแบบ 
6.   การตอกเสาเข็มบริเวณชิดเขตอาคาร หรือใกล้กับอาคารสาธารณะ ท่อ ประปา  ท่อระบาย
น้ํ า   สายหรือ เสาไฟฟ้า   หรือ อุปกรณ์ควบคุม อ่ืนๆ ท่ีสํ าคัญ  จะ ต้องทํ าการป้อง กัน 
แรงสั่นสะเทือน  การเคลื่อนตัวของดิน  ฝุ่นละออง  เสียงและควันด้วยกรรมวิธีท่ีเหมาะสม หรือ
กรรมวิธีใดๆที่ทําให้เกิดความปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองสําหรับเสียงรบกวนต้องไม่ดัง
กว่ากําหนดโดยหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีนั้นหรือไม่ดังเกินกว่า 80 เดซิเบล 
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ท้ังนี้ผู้รับจ้างสามารถเสนอใช้วิธีการอ่ืน ๆ ในการติดต้ังเสาเข็มได้ เช่น การใช้เคร่ืองกดเสาเข็ม 
ด้วยระบบไฮดรอลิค (  HYDRAULIC STATIC PILE DRIVER ) 

 
4.2     ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 

ก. ทางแนวราบ ค่าศูนย์กลางร่วมไม่เกิน 10 ซม. สําหรับเสาเข็มกลุ่มต้ังแต่ 3 ต้น ขึ้นไป     
ข. ทางแนวราบ  ค่าศูนย์กลางร่วมไม่เกิน 5 ซม. สําหรับเสาเข็ม 1 ต้น   และ 2 ต้น 
ค. ความโก่งของเสาเข็มแต่ละต้นไม่เกิน 1:50 
ง. ทางแนวด่ิง ความสูงตํ่าจากค่าท่ีกําหนด ไม่เกิน 5 ซม. 

 
4.3      การแก้ไขในกรณีเสาเข็มตําแหน่งคลาดเคล่ือนไป 

ก. สําหรับเสาเข็มกลุ่ม 3 ต้น ขึ้นไป  กรณีท่ีเกิดการคลาดเคลื่อนจากท่ีระบุในข้อ 4.2       
(ก,ข,ค)   ให้ดําเนินการดังนี้ 
-   ให้ Balance Eccentric  Moment  และ Vertical  Load  ในฐานนั้น โดยเพ่ิม  

Capacity  ของ Section ในกรณีท่ี  Pile  Load  เพ่ิมขึ้นมากกว่า 10% ให้อยู่ในดุลย
พินิจของวิศวกรผู้ออกแบบเป็นที่สุด 

     ข.  สําหรับเสาเข็ม 2 ต้น  และ1 ต้น  กรณีท่ีเกิดการคลาดเคล่ือนจากท่ีระบุในข้อ  4.2 
        (ก,ข,ค) ให้ดําเนินการดังนี้ 

-   ให้แก้ไขโดยใช้  Strap  Beam  Balance  Eccentric  Moment  และ  Vertical  Load  
ไปยังฐานที่ Strap Beam ยึดเพิ่มขึ้นไม่เกิน10%ของ Pile  Capacity  ของฐานรากนั้น 

-     กรณีท่ี  Pile  Capacity  ของฐานท่ี Strap  Beam  ไปฝากเพิ่มขึ้นมากกว่า10 % ให้อยู่    
ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ออกแบบเป็นท่ีสุด 

ค. กรณีเกิดความคลาดเคล่ือนจากที่ระบุในข้อ  4.2 (ง) 
 1)  มีค่าระดับสูงกว่าท่ีกําหนด 

1.1 เข็มต้นดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบให้ใช้งานได้ 
1.2 ค่าใช้จ่ายในการตัดเสาเข็ม ที่นอกเหนือจากที่แบบระบุไว้เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
1.3 กรณีท่ีวิศวกรผู้ออกแบบวินิจฉัยว่า เข็มต้นดังกล่าวมีประสิทธิภาพไม่ได้ตามท่ีกําหนด  

ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
                    2)  มีค่าระดับตํ่ากว่าท่ีกําหนด    

         เข็มต้นดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบให้ใช้งานได้ 
ค่าใช้จ่ายในการตัดท่ีเกี่ยวข้อง หรือต่อเสาเข็มต้นดังกล่าว รวมถึงงานคอนกรีตของอาคาร 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 กรณีท่ีวิศวกรผู้ออกแบบวินิจฉัยว่า เข็มต้นดังกล่าวมีประสิทธิภาพไม่ได้ตามที่กําหนด 
ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
 

4.4   การรายงานประวัติเสาเข็ม 
ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องส่งรายงานผลการตอกเสาเข็มในแต่ละวันให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง จํานวน  3  ชุด 

ภายใน  48  ซม.หลังจากการทํางาน โดยมีรายละเอียดที่ต้องระบุช้ีแจง ดังนี้ 
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ก. หมายเลขของเสาเข็ม 
ข. ตําแหน่งอ้างอิงก่อนตอก ระดับดินท่ีระดับส่งหัวเสาเข็ม 
ค. ระดับหัวเสาเข็มท่ีหยุดตอก 
ง. คุณภาพ และลักษณะช้ันดินท่ีปลายเสาเข็มตามค่าระดับที่กําหนดให้ 
จ. เวลา วัน เดือน ปี ตอกเสาเข็ม 
ฉ. หมายเลขเคร่ืองจักรท่ีตอกเสาเข็ม 
ช. ผู้ควบคุมดูแลงาน และรับgผิดชอบของผู้รับจ้าง 

               เม่ือตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งโครงการผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบแสดงตําแหน่งเสาเข็มที่แท้จริง (AS 
–  BUILT DRAWING) และระดับหัวเสาเข็ม วัน เดือน ปี ท่ีตอกเสาเข็มต้นนั้นในตําแหน่งต่างๆโดยใช้กระดาษไข
ขนาดเท่าแบบก่อสร้างเสนอให้วิศวกรผู้ควบคุมงานจํานวน 2 ชุด และพิมพ์เขียวอีก 3 ชุด 
 
4.5     การทดสอบเสาเข็ม  

ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องทําการทดสอบเสาเข็ม โดยมีข้อมูลเพื่อพิจารณา ดังน้ี 
1. การทดสอบเพื่อกําหนดปลายเสาเข็ม  เพื่อการทํางานจริง 

1.1 ก่อนที่จะตอกเสาเข็มตามท่ีระบุในแบบและรายการข้างต้นจะต้องทําการ   ทดลอง   
ตอก   เพื่อหาความเหมาะสมระหว่างข้อมูลสภาพดิน 

1.2    ตําแหน่ง และ จํานวนเสาเข็มเพื่อทดสอบกําหนดโดยผู้แทนผู้ว่าจ้างตามสภาพพื้นที ่
1.3 หากวิศวกรผู้ออกแบบวินิจฉัยท่ีจะต้องทําการทดสอบเพื่อรับนํ้าหนักจะต้อง  ปฏิบัติ 

ก่อนท่ีจะตอกเสาเข็มจริง นับจากตอกเสาเข็มเพื่อทดสอบ (Dynamic  Load  Test)  แล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วัน  จึงจะเร่ิมการทดสอบได้ ขณะทําการทดสอบเข็มห้ามมิให้ทําการก่อสร้างใดๆ 

2.  การทดสอบ เสา เข็ ม  เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค ว ามสามารถ ในการ รับน้ํ า หนั กตาม ท่ีกํ าหนด       
2.1  ทําการทดสอบเสาเข็มขนาด SQ. 30 ซม.สําหรับการรับน้ําหนักปลอดภัย       

50  ตัน/ต้น จํานวน 2  ต้น โดยกรรมวิธี High Strain Dynamic Load  Test  และ  Slow  Maintain Load 
Test  อย่างละ 1 ต้น  ( ในผัง ) ต่ออาคาร 1 หลัง 
 2.2 เสาเข็มต้นที่จะทดสอบ วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้กําหนดตําแหน่ง  ในระหว่าง ก่อสร้าง 
และผู้รับจ้างต้องเพิ่มเติมเสาเข็มสมอ  ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
                            2.3 ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติผู้ท่ีจะเป็นผู้ทดสอบเสาเข็มต่อวิศวกรผู้ออกแบบ ละทั้งน้ีผู้
รับจ้างจะต้องจัดหาบริษัทหรือ สถาบันการทดสอบท่ีทําการทดสอบเป็น บริการวิชาชีพ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์   
และผ่านผลงานด้านน้ีมาแล้ว มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือทดสอบที่พอเพียง  และสามารถหามาชดเชยได้หากกรณีท่ี
จําเป็น                                   
 วิธีการทดสอบนํ้าหนักบรรทุก  วิธีทําการทดสอบ “High  Strain  Dynamic  Load  Test” 
มาตรฐานการทดสอบ ASTM ฉบับล่าสุดท่ีประกาศใช้  ท้ังน้ีกําหนดทดสอบ 2.5 เท่าผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องทําการ
สรุปผลการทดสอบและส่งรายงานผลการทดสอบให้วิศวกรผู้ ควบคุมงานจํานวน     3  ชุดภายหลังจากการ
ทดสอบ 14 วัน  โดยจัดทํารายงานแสดงข้อมูลดังนี้ 

- วิธีการทดสอบ,ตําแหน่งจุดอ้างอิง,อปุกรณ์ทดสอบ,ผู้ควบคุมคุณภาพผู้เช่ียวชาญ 
เฉพาะงาน, รูปถ่ายแสดงการติดตั้งเคร่ืองมือ และสภาพการทดสอบท่ีจุดสูงสุดของ 
น้ําหนักที่กระทํา,  กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงกระทําการทรุดตัว ระยะเวลา,   
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ข้อสรุปข้อมูลทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน,   เอกสารมาตรฐานอ้างอิง ตามที่ระบุ
ข้างต้น 

 
ข) งานเสาเข็มเจาะ ( Bored Piles (Dry Process) 

1. ขอบเขตของงาน 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะงานตลอดจนแรงงาน โรงงานและส่ิง

อ่ืนใดทีจํ่าเปน็สําหรับงานเสาเข็ม เพ่ือขจัดอุปสรรคและปญัหาที่เกิดขึ้นขณะปฏบิัติงาน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของงานตามท่ีกําหนด 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนนิการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือให้เหมาะสมกับขัน้ตอนการทํางาน ณ ตําแหน่งที่
ได้รับแจ้งหรือสันนษิฐานได้เอง ซากสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ใต้ดิน ซ่ึงอาจจะเปน็อุปสรรคต่อการทํางาน
เสาเข็ม ผู้รับจ้างจะต้องทําการขุดเคล่ือนย้ายเศษวัสดุดังกล่าวให้พ้นไปจากบริเวณที่จะทํางาน 
สําหรับต้นไม้ใหญ่ก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายหรือตัดบางส่วนหรอืโค่นลง ให้แจ้งขออนุมัติจากผู้ควบคุม
งานหรือผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนนิการจัดทําถนนช่ัวคราว เพ่ือให้สามารถขนย้าย วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือกลอ่ืนๆ ไปยังจุดต่างๆ ตามแผนงานก่อสร้างท่ีเสนอ 

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนนิการวางตําแหนง่จุดควบคุมต่างๆ ของโครงการทางแนวราบและ
แนวดิ่ง โดยกําหนดจุดอ้างอิงไว้กับโครงสร้างถาวร และจัดทําแบบวางผงัเพ่ือก่อสร้างสง่ให้ผู้ว่า
จ้าง จํานวน 3 ชุด และรอการอนุมัติเพ่ือดําเนนิการก่อสรา้งในขัน้ต่อไป 

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายการคํานวณออกแบบเสาเข็ม ข้อมูลทางเทคนิค วิธีการทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนนําวัสดุเข้ามาในสถานท่ีก่อสร้าง 

1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการทํางาน หมายเลขกํากับเสาเข็ม ทิศทางการเคลื่อนท่ี เครื่องมือ
ในการทําเสาเข็ม ขนาดกระดาษเท่ากับแบบก่อสร้าง ให้ผูว่้าจ้างอนุมัติก่อนทํางาน 

1.7 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรท่ีมีความชํานาญงานตอกเสาเข็มและงานขุดดินประจําท่ีหน่วยงาน
ก่อสร้าง เพ่ือประสานงานและตรวจสอบตําแหน่งเสาเข็ม จนถงึเทฐานรากแล้วเสร็จ 

 
2. ทั่วไป 

2.1 ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีจะเลือกใช้ รวมท้ังขนาด
และความยาวของเสาเข็มท่ีสามารถรับน้ําหนักปลอดภัยตามที่กําหนด 

2.2 ผู้รับจ้าง จะต้องไปสํารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆให้เปน็ท่ีเขา้ใจในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะก่อสร้างและหา
แนวทางท่ีจะขนสง่วัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือและปฏบิัติตามข้อกําหนด หรือบทบญัญัติทาง
กฎหมายของพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

2.3 ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ขณะทํางานจากเหตุข้างต้นจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้าง
ต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะนํามาเรียกเก็บค่าเสียหายชดเชยไม่ได้ 

2.4 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกนัความส่ันสะเทือน การพังทลายของดิน เสียง และควันท่ีมีผลต่อ
สาธารณชน และส่ิงก่อสร้างข้างเคียงด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้รบัจ้างเอง 
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3. ข้อกําหนดสําหรับเสาเข็ม 
3.1 วัสดุ 

3.1.1 คอนกรีต 

 กําหนดให้ใช้คอนกรีตประเภทท่ี 1  โดยมีส่วนผสมของซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ ลบ.
ม. ของคอนกรีต มีค่ายุบตัว 7.5-12.5 ซม. กําลังอัดประลัยของแทง่คอนกรีตมาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15x30 ซม. จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ผู้รับจ้างจะต้อง
เก็บตัวอย่างคอนกรีตในการเทคอนกรีตแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 แท่งทดสอบ จํานวนที่
มากช้ินกว่านี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามสภาพการทํางานจริง และ
ส่งสถาบนัการทดสอบตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนด การเช็คค่าการยุบตัวก่อนการเทคอนกรีตเปน็
มาตรการข้ันต้น หากมีการยุบตัวมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีกําหนด การวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ถือเปน็ทีส่ิน้สุด ผู้รับจ้างจะต้องปฏบิัติตามคําวินิจฉัยนัน้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

3.1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต 

3.1.2.1 เหล็กสัญลักษณ์ RB เปน็เหล็กกลม เกรด SR-24 เส้นผ่านศนูย์กลางไม่เกิน 
9  มม.  ตามมาตรฐาน มอก.ฉบบัประกาศใช้ปีล่าสุด 

3.1.2.2 เหล็กสัญลักษณ์ DB เปน็เหล็กข้ออ้อย เกรด SD-40 เส้นผ่านศนูยก์ลาง 
12 มม. ขึ้นไป ตามมาตรฐาน มอก.ฉบบัประกาศใช้ปีล่าสดุ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเหล็กเสริม ตามที่ผู้ว่าจ้างสุ่มตัวอย่างจากวัสดุท่ีใช้ไปทดสอบ 
จากสถาบนัตรวจสอบท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด จํานวนอย่างน้อย 1 ขนาดต่อ 3 ตัวอย่าง หรือ 
ตาม ท่ีผู้ว่าจ้างพิจารณาตามสภาพการทํางานจริง 

3.1.3 สารผสมเพ่ิม 

 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชนิดของสารผสมเพ่ิมท่ีจะใช้และวัตถุประสงค์ ท้ังนี้จะต้องมีเอกสาร
ทางเทคนิคและข้อมูลเพียงพอท่ีจะพิจารณา และก่อนนํามาใช้งานจะต้องได้รบัความ
เห็นชอบจากผูว่้าจ้าง ทั้งนี้ระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตไม่ควรเกิน 24 ช่ัวโมง 

3.2 การควบคุมคุณภาพ 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเสาเข็มท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กําหนด หรือมีคุณสมบัติที่ดีกว่าในเชิง
วิศวกรรมมาใช้ 

 3.2.1 ระบบเสาเข็ม 

  ระบบเสาเข็มเจาะแบบแห้ง 
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางและระดับปลายเสาเข็มเป็นตามระบุในแบบก่อสร้าง 
ในกรณีท่ีไม่ระบุขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลางไว้ในแบบก่อสร้าง ให้ใช้เสาเข็มเจาะขนาดเสน้
ผ่านศนูย์กลาง 40 ซม.เสริมเหล็กตลอดความยาวเสาเข็มขนาด DB 16 จํานวน 6 เส้น 
เหล็กปลอกเกลียว RB9@0.20  ความสามารถในการรับน้ําหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 
40 เมตริกตัน/ต้น  กําหนดค่าความปลอดภัย ( Factor of Safety ) ไม่น้อยกว่า 3 เท่า 
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3.2.2 ผู้รับจ้าง จะต้องส่งบทกําหนดรายละเอียดพร้อมท้ังวิธีการ และแบบซ่ึงแสดงรายละเอยีด
ของเสาเข็มพร้อมข้อมูลดิน รายการแสดงการรับน้ําหนักจากข้อมูลดิน หรือการทดสอบ
เสาเข็มให้เพียงพอที่ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาอย่างน้อย 7 วันก่อนการดําเนินการเสาเข็ม
เจาะ 

3.2.3 ข้อกําหนดซ่ึงจะต้องเสนอมีรายละเอียด ดังนี ้

3.2.3.1 ชนิด ขนาด และระยะความยาวของเสาเข็มที่จะใช้ 

3.2.3.2 ข้อกําหนดสําหรับวัสดุทุกชนดิที่จะนํามาใช้เก่ียวกับสญัญานี ้

3.2.3.3 แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่างๆ
ของเสาเข็มท่ีเสนอ 

3.2.3.4 วิธีการป้องกนัการไหลเข้ามาของดิน และน้ําในระยะก่อนหรือขณะเท
คอนกรีต และขณะถอดปลอก 

3.2.3.5 วิธีการเทคอนกรีต และการป้องกนัการแยกแยะ 

3.2.3.6 การทดสอบในที่ เพ่ือหาระยะจมลึกท่ีต้องการของเสาเข็ม 

3.2.3.7  สูตรหรือวิธีประมาณค่าความสามารถในการรบัน้ําหนักของเสาเข็มในเรื่อง
เกี่ยวกับระยะต้ัง ระยะจมลึก และคณุสมบัติท่ีอาศัยกําลงัของดิน โดยระบุค่า
หน่วยแรงใช้งานต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการรบัน้าํหนักสงูสุดของเสาเข็ม 

3.2.3.8 วิธีการตรวจสอบหาความเบี่ยงเบนจนแนวด่ิงของเสาเข็ม 

3.3 วิธีการทําเสาเข็ม 

 3.3.1 ต้องจัดเครื่องมือให้เข้าศูนย์กลางเสาเข็ม 
 3.3.2 การตอกปลอกเหล็กช่ัวคราว ความยาวของปลอกเหล็กช่ัวคราวต้องยาวตลอดความลึก

   ของเสาเข็ม เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน และต้องควบคุมตําแหน่งให้ถูกต้องและอยู่
   ในแนวด่ิง 

 3.3.3ต้องตรวจสอบรูเจาะกอ่นใส่เหล็กเสรมิ เช่น ความลึก ระดับน้ําใต้ดิน 
3.3.4 วิธีใส่เหล็กเสริมต้องถูกต้องตามที่กําหนดในแบบ 
3.3.5 วิธีเทคอนกรีต ต้องป้องกนัการแยกตัวของมวลรวมหยาบและละเอียด และป้องกนัน้ําใต้

ดิน 
3.3.6 การถอดปลอกเหล็กช่ัวคราวต้องทําในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 

4. การทําเสาเข็มต้นต่อไป 
 ผู้รับจ้างสามารถทําการเจาะดินสําหรบัทําเสาเข็มต่อไปได้ในระยะเวลา หรือระยะห่างท่ีกําหนดต่อไปนี้

อย่างใดอย่างหนึง่ 
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4.1 เสาเข็มต้นท่ีใกล้ท่ีสุดกบัตําแหนง่ท่ีจะดําเนนิการเจาะต่อไปมีอายุ 48 ชม. หลังจากถอดปลอก 
(น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม) และมีผลการทดสอบกําลงัอัดคอนกรีต
ประกอบการพิจารณา 

4.2 เสาเข็มต้นท่ีจะดําเนนิการต้นต่อไป จะต้องห่างจากต้นท่ีดําเนินการแล้วเสร็จเปน็ 6 เท่าของเสน้
ผ่านศนูย์กลางเสาเข็ม 

 
5.  ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให ้

 ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้แนวใดแนวหนึง่เท่านัน้ ถ้าเกิดขึ้นทัง้สองแนว ให้นําผลการรวมกันเพ่ือ
พิจารณาแก้ไขตามข้อ 6. 

 5.1 แนวรบ +/-5.0 ซม. สําหรับเสาเข็มกลุ่ม และ +/-5.0 ซม. สําหรับเสาเข็ม 1,2 ต้น 
 5.2 แนวดิ่ง 1:100 สําหรับเสาเข็มกลุ่ม และ 1:150 สําหรบัเสาเข็ม 1,2 ต้น 
 
6. การแก้ไขกรณีตําแหน่งเสาเข็มคลาดเคล่ือน 
 6.1 สําหรับเสาเข็มกลุ่ม 3 ต้นขึน้ไป 
 ความคลาดเคล่ือน  การแก้ไข 

1. เสาเข็มแต่ละต้นตําแหนง่
คลาดเคลื่อนไปจากศนูย์ของ
เสาเข็มไม่เกิน 5 ซม. 

   ไม่ต้องแก้ไข 

2. เสาเข็มต้นใดๆตําแหน่ง
คลาดเคลื่อนไปจากตําแหนง่ท่ีระบุ 
5.1-7.5 ซม. 

  แก้ไขจํานวนเหล็กเสริมของฐานรากแต่หรอื
ความหนาของฐานรากตามที่ฐานรากไม่น้อยกว่า
ท่ีกําหนดในแบบ 

3. เสาเข็มต้นใดๆตําแหน่ง
คลาดเคลื่อนไปจากตําแหนง่ท่ีระบุ
ระหว่าง 7.6-10.0 ซม. แต่ศูนย์
เสาเข็มรวมคลาดเคลื่อนไปจาก
ศูนย์เสาเข็มเดิมน้อยกว่า 10.0 
ซม. 

  แก้ไขโครงสร้าง โดยมีคานยึดตามที่ผู้ว่าจ้าง
วิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติ ท้ังนี้ระยะระหว่างขอบ
เสาเข็มถึงฐานรากไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดในแบบ 

 

4 เสาเข็มต้นใดๆตําแหน่ง
คลาดเคลื่อนไปจากศนูย์เกนิ 10.0 
ซม. หรือศูนย์เสาเข็มรวม
คลาดเคลื่อนไปจากศนูย์เดิม
มากกว่า 10.0 ซม. 

 ตอกเสาเข็มเพ่ิมเติมตามตําแหนง่ท่ีผู้ว่าจ้าง
แนะนํา และตามท่ีวิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 
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  6.2 สําหรับเสาเข็ม 2 ต้น และ 1 ต้น 
 
 ความคลาดเคล่ือน  การแก้ไข 

1. เสาเข็มแต่ละต้นตําแหนง่
คลาดเคลื่อนไปจากศนูย์
เสาเข็มไม่เกิน 5.0 ซม. 

 ไม่ต้องแก้ไข 

2. เสาเข็มต้นใดๆตําแหน่ง
คลาดเคลื่อนไปจากตําแหนง่ท่ี
ระบุไม่เกิน 5.1-10.0 ซม. 

 แก้ไขโครงสร้างโดยมีคานยึดตามที่ผู้ว่าจ้าง
แนะนําและวิศวรผู้ออกแบบอนุมัติ ท้ังนีร้ะยะ
ระหว่างขอเสาเข็มถึงขอบฐานรากไม่น้อยกว่าท่ี
กําหนดในแบบ 

3. เสาเข็มต้นใดๆตําแหน่ง
คลาดเคลื่อนไปจากตําแหนง่ท่ี
ระบุเกนิกว่า 10.0 ซม. 

 ตอกเสาเข็มใหม่ในตําแหนง่ท่ีผู้ว่าจ้างแนะนาํและ
ตามที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 

6.3 กรณีที่การสกดัหัวเสาเข็มส่วนของคอนกรีตท่ีไม่มีคุณภาพออกไป หากปรากฏว่าระดับ PILE CUT 
OFF ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ทางผู้รบัจ้างจะต้องดําเนนิการแก้ไขให้สามารถทํางานได้
โดยค่าใช้จ่ายเปน็ของผู้รบัจ้างเอง 

7. การรายงานประวัติเสาเข็ม 
 ผู้รับจ้างจะต้องทํารายงานประวัติเสาเข็มทุกต้น และจะต้องจัดทําให้ผู้ว่าจ้าง 3 ชุด ภายหลังงานเสาเข็ม

นัน้แล้วเสร็จไม่เกิน 48 ช่ัวโมง ในการทํารายงานประวัติจะต้องใช้แบบฟอร์มท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้ได้
เท่านัน้ และจะต้องบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ของเสาเข็มแต่ละต้นดังนี ้

 7.1 วัน เดือน ป ี
 7.2 หมายเลขกํากับเสาเข็ม 
 7.3 ระดับดิน 
 7.4 ระดับตัดหัวเสาเข็ม 
 7.5 ระดับดินทรายแนน่ หรือปลายเสาเข็มเจาะ 
 7.6 เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ        
 7.7 ความเบี่ยงเบนที่ระดับตัดเสาเข็มและระดับกน้ฐานรากของศูนย์กลางเสาเข็มจากตําแหนง่ท่ี    
                     ถูกต้อง 
 7.8 ความยาวของปลอก 
 7.9 ระดับดินข้างเคียงก่อนและหลังการถอนปลอก 
 7.10 การแสดงระดับน้ําใต้ดิน และรายละเอียดของช้ันดินท่ีเจาะลงไป 
 7.11 รายละเอียดของอุปสรรคและความล่าช้า 
 7.12 ผลการทดสอบใดๆ ของดินในรูเจาะ (ถ้ามี) 
 7.13 รายละเอียดของปรากฏใดๆ ท่ีผิดปกติในระหว่างงานทําเสาเข็ม 
 7.14 การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละช้ันของระดับดิน ซ่ึงแล้วแต่ให้เก็บที่ตําแหนง่เสาเข็มใด และทุก 
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                    ระยะเท่าใด 
 7.15 ข้อมูลอ่ืนๆซ่ึงทางผู้ว่าจ้างต้องการ 
8. การทดสอบเสาเข็ม 
 มี 3 กรณีท่ีผู้รบัจ้างจะต้องรบัผิดชอบและดําเนินการ คือ 

8.1 การทดสอบเกีย่วกับคุณสมบติัของเสาเข็ม 
8.1.1 ความสมํ่าเสมอของเนื้อคอนกรีต การเก็บตัวอย่างคอนกรตีทดสอบ 
8.1.2 แนว และขนาดของเสาเข็มจริง ตลอดความยาวเสาเข็ม 

                8.1.3 การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยวิธี Pile Integrity Test หรือวิธีอ่ืนท่ีวิศวกร    
                       ผู้ออกแบบกําหนดให้ จํานวน 100% 
                8.1.4 การทดสอบความสามารถในการรบัน้ําหนักของเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Pile Load 
Test   
                       หรือวิธีอ่ืนที่วิศวกรผู้ออกแบบกําหนดให้  จํานวนไม่นอ้ยกว่า 3 ต้น ต่อสัญญาหรือตามที่ 
                       วิศวกรผู้ออกแบบกําหนดในขณะก่อสรา้ง  โดยกําหนดค่าความปลอดภัย ( Factor of  
                       Safety ) ไม่น้อยกว่า 3 เท่า 
                    8.1.5 ในกรณีท่ีทดสอบแล้ว เสาเข็มเจาะไม่สามารถรับน้าหนักบรรทุกปลอดภัยได้ตามแบบ 
                         กําหนด เป็นหน้าท่ีของผู้รบัจ้างที่จะต้องเสนอวิธีการ และแก้ไข เช่น การเสริมเสาเข็ม  
                         เจาะและขยายฐาน ราก เป็นต้น ท้ังนี ้เพ่ือมิให้โครงสร้างเสียความม่ันคงแข็งแรง   
                         ค่าใช้จ่ายในการนี้เปน็หน้าท่ีของผู้รบัจ้างท้ังสิน้  

8.2 การทดสอบเกีย่วกับคุณสมบติัของเสาเข็ม กรณีมีข้อบกพร่องจากการเจาะดิน หรือเทคอนกรีต 
จากการบนัทึกของผู้ว่าจ้าง 
8.2.1 จากการผิดขั้นตอนในการทํางาน โดยผู้แทนผู้รับจ้างยอมรับในการผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
8.2.2 ผู้รับจ้าง ต้องเจาะเนื้อคอนกรีตเสาเข็มท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน ตลอดความยาวและนํา

แท่งคอนกรีตไปทดสอบในสถาบนัการทดสอบท่ีผู้ว่าจ้างยอมรับ ผลการทดสอบจะต้องได้
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. และแทง่คอนกรีตกําลังอัดตํ่าสุดจะต้องมากกว่า
หรือเท่ากับ 210 กก./ตร.ซม. 

8.2.3 เนื้อคอนกรีตทีเ่จาะได้ต้องไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปน 
8.2.4 ระดับปลายเสาเข็มจะต้องได้ตามที่กําหนด 
 

9. ความปลอดภยั 

หลังจากเทคอนกรีตเสาเข็มเสร็จแต่ละต้น หรือในกรณีท่ีเจาะดินท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ผู้รับจ้างจะต้องใช้
แผน่เหล็กปิดรเูจาะทุกรู หรอืใช้กรงเหล็กครอบไว้ หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือป้องกนัมิให้คนตกลงไป
ได้ 



  5. งานเตรียมฐานราก 
 
                 5.1 ขอบเขตของงาน 

 5.2 บททั่วไป 
 5.3 การสกัดต่อหัวเสาเข็ม 
 5.4 การเตรียมงานฐานราก 
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5.1  ขอบเขตของงาน 
ก.  รับจ้างก่อสร้างจะต้องตรวจสอบอาคาร   และระดับอ้างอิงของโครงการ  แนวถนน  อาคาร

ประกอบที่เกี่ยวข้องแนวรั้วรอบบริเวณ และจัดทําแบบผังโครงอาคารข้างต้นเพื่อเสนอผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณา และ
ดําเนินการในขั้นต่อไป 

ข.   ในกรณีที่มีการแยกงานระหว่างส่วนโครงสร้างอาคาร และงานเสาเข็มอาคาร ผู้รับจ้างก่อสร้าง
จะต้องตรวจสอบแนวและระดับอ้างอิงต่างๆ   ร่วมกับผู้รับจ้างงานตอกเสาเข็มอาคาร   และสํารวจตําแหน่งเสาเข็ม
จากสภาพจริง โดยจัดทําเป็นแบบก่อสร้างเสนอให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง  เพื่อพิจารณาอนุมัติพร้อมกับงานเปิดดินเพื่อการ
ก่อสร้างฐานรากอาคาร 

ค.   ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะงาน  ตลอดจนแรงงาน และสิ่งอื่นใด
ท่ีจําเป็นสําหรับงานเตรียมฐานราก  ร้ัวช่ัวคราว  และป้ายปิดประกาศแสดงขอบเขตพื้นท่ีสําหรับการทํางาน
ก่อสร้าง 

ง.   ผู้รับจ้างก่อสร้าง  จะต้องรับผิดชอบต่องานขุดดินการป้องกันดิน และป้องกันน้ํา การถมปรับระดับ
พื้นทีและการขนย้ายดินออกจากบริเวณ 

 
5.2  บททั่วไป 

ก.  ผู้รับจ้างจะดําเนินงานช้ันใต้ดินเกี่ยวกับวิธีการป้องกันดินพัง   การขนย้ายดิน และการระบายน้ํา 
ให้ผู้รับจ้างทําแบบพร้อมรายการคํานวณตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง  เสนอขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนการดําเนินการ    

ข.   ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องระมัดระวังในการทํางานการทํา  Sheet  Pile ที่ติดกับอาคารข้างเคียง 
การขุดเปิดงานดินท่ีจะมีผลต่อตําแหน่งเสาเข็ม  หรือฐานรากวางบนดินความเสียหายที่เกิดขึ้น  จากเหตุท่ีผู้รับจ้าง
ก่อสร้างขาดประสบการณ์ หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมทํางาน     ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องทําการแก้ไขเพื่อให้ได้
ความแข็งแรงตามท่ีออกแบบไว้ 

ค.    การเตรียมงานดินในระดับหัวเสาเข็ม หรือระดับพื้นฐานราก  การเทคอนกรีตหยาบ การทํางาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเสนองานให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการจริง 

 

5.3   การสกัดต่อหัวเสาเข็ม 
      ก.    ผู้รับจ้างจะต้องสกัดคอนกรีตหัวเสาเข็ม และจัดเหล็กเสริมฝังในคอนกรีตฐานรากให้ได้ตามแบบท่ี

แสดง   
      ข.  กรณีท่ีหัวเสาเข็มอยู่ต่ํากว่าระดับท่ีกําหนดผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องหล่อเสาเข็มเพิ่มเติม  ตาม

รายละเอียดท่ีผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบหรือสกัดหัวเสาเข็มของฐานรากเดียวกันให้ได้ระดับ 
      ค.  การตัด และการขนย้ายเสาเข็มออกจากบริเวณก่อสร้างไปยังตําแหน่งที่ผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบ

ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างก่อสร้าง 
  ง.   หัวเสาเข็มที่ปรับแต่งแล้วจะต้องได้ระดับ และคอนกรีตต้องมีคุณภาพท่ีดี  ซ่ึงจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการก่อสร้างในขั้นต่อไป 
 

5.4  การเตรียมงานฐานราก 
ก.    ให้ใช้ทรายหยาบปรับพ้ืนที่เพ่ือเทคอนกรีตหยาบจะต้องป้องกันน้ําให้พ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง

เหมาะสมสําหรับการทํางาน 
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ข.  การเทคอนกรีตหยาบจะต้องป้องกันน้ํามิให้เข้ามาในฐานราก ความหนาของคอนกรีต  หยาบ ต้อง
ถูกต้องตามแบบ การเสริมเหล็กพิเศษ เพ่ือป้องกันการแตกของแผ่นคอนกรีต เป็นภาระ และหน้าท่ีของผู้รับจ้าง
ก่อสร้างจะต้องปฏิบัติ หากผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้ทําเม่ือพิจารณาจากแผนงานท่ีเสนอ 

ค.  การจัดเหล็กเสริม และไม้แบบ ต้องม่ังคงแข็งแรงต่อแรงกระแทกของคอนกรีต และเคร่ืองจ้ี
คอนกรีตส่วนของเหล็กเสริมท่ีติดกับพ้ืนคอนกรีตหยาบ หรือแบบจะต้องมีลูกปูนยึดเป็นระยะท่ีเหมาะสม หรือ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 

ง .     คุณสมบัติของคอนกรีตเหล็กเสริมและการทําไม้แบบจะต้องสอดคล้องกับงานหมวด         
ดังกล่าว 

จ.    การเทคอนกรีตสําหรับงานฐานรากขนาดใหญ่จะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
1)     การจัดแบ่งช้ินส่วนของฐานรากเพ่ือขออนุมัติConstruction Joint( Vertical Joint, 

Horizontal  Joint ) 
 2)     รายละเอียดแสดงรูปแบบของ  Construction  Joint การเสริมเหล็กพิเศษ   สําหรับ 

Temperature  Bars,   Shear Bars เป็นต้น 
3)   การพิจารณาน้ําหนักของคอนกรีตที่เทฐานรากก่อนท่ีจะมีการก่อตัวความ แข็งแรงของ  

Lean  Concrete และ Sub grade  กรณีท่ีมีความหนาของการเทมาก(น้ําหนักมาก) การ
จัดทํา  Plate   Bearing Test  หรือการตอกเสาเข็มสั้นมีความจําเป็นท่ี ต้องปฏิบัติ 

4)   การควบคุมอุณหภูมิของคอนกรีตก่อนเท และส่วนท่ีเริ่มก่อตัว มาตรการการทํางานต้องมี
ความชัดเจน ท่ีจะต้องปฏิบัติ กรณีที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น วิธีการลดหรือควบคุมอุณหภูมิเหล่านี้ 
การติดต้ังเทอร์โมมิเตอร์ฝังในฐานรากเพ่ือเป็น indicator  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุม
งาน 

5)       การบ่มคอนกรีต การควบคุมการระเหยของน้ําจากปฏิกิริยาทางเคมีและสภาพอากาศ
ภายนอกขณะเทคอนกรีต และผลกระทบของอุณหภูมิท่ีแปรเปลี่ยนจากการเทคอนกรีต
ขนาดใหญ่ 

6)       ความพร้อมของแหล่งผลิตคอนกรีต การขนส่งตําแหน่งการเท อุปกรณ์การเท การควบคุม
คุณภาพของคอนกรีตสด 
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6.1  ขอบเขตของงาน 
ก.  ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะงาน แรงงาน และสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับ

งานคอนกรีต 
ข. ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบรายละเอียดของงานระบบ ขั้นตอนการก่อสร้างแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากแบบก่อสร้างที่ไม่ชัดเจน จากการใช้เทคโนโลยี และวัสดุชนิดพิเศษ หรือนํามาจาก
ต่างประเทศโดยยังไม่เคยมี หรือเคยใช้ภายในประเทศมาก่อน จะต้องมีเอกสารจากสถาบันท่ีรัฐรับรอง และเป็นที่
ยอมรับคุณภาพหรือวิธีการจากผู้ออกแบบ 

ค. งานคอนกรีตที่เทในท่ีท้ังส้ิน  ที่ปรากฏในแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้าและแบบ
สุขาภิบาลเป็นงานที่ควบคุมคุณภาพตามงานหมวดนี้ 

 
6.2 บททั่วไป 

ก.   คอนกรีตที่ต้องควบคุมคุณภาพตามที่กําหนดท้ายนี้ หมายถึง ส่วนของคอนกรีตที่เทในที่ของฐานราก ,
เสา ,คาน,พื้น,บันได,ค.ส.ล. ถังเก็บนํ้า,รางระบายน้ํา,บ่อพักนํ้าหรืออื่นๆท่ีได้แสดงไว้ในแบบสถาปัตยกรรม แบบ
โครงสร้างและแบบ  สุขาภิบาล 

ข. สารผสมเพิ่ม หรือสารเคมีท่ีต้องนํามาใช้เป็นพิเศษ จะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ 
ค. วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการทํางานสําหรับงานคอนกรีต จะต้องได้รับการตรวจสอบ     ลักษณะการใช้งาน

ความแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จากผู้แทนผู้ว่าจ้าง 
ง. การแก้ไขข้อบกพร่องของงานคอนกรีตท่ีเกิดขึ้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้-แทนผู้ว่าจ้าง ท้ังวัสดุที่จะ

นํามาซ่อมแซมหรืออุปกรณ์ที่จะนํามาประกอบการ แก้ไข 
จ.  วิธีการทดสอบ แลการเตรียมข้อมูลต้องปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีอ้างอิง 
ฉ. บรรดาเอกสาร หรือข้อมูลทางเทคนิคท้ังปวง ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เลือกใช้ เช่น คุณภาพของทราย หิน 

น้ํา ซีเมนต์ อัตราส่วนผสมคอนกรีต ผลการทดสอบมาตรฐาน จากสถาบันตรวจสอบที่กําหนดตามรายการประกอบ
แบบข้อ 2.3   สารผสมเพิ่ม วัสดุเพื่อการอุดซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการก่อสร้างจะต้องส่งให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างเพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบในแต่ละช่วง 

 ช. หากมิได้ระบุในแบบ และ/หรือบทกําหนดน้ี รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และงานคอนกรีตท้ังหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฉบับตีพิมพ์ปีล่าสุดทุกประการ  

 
6.3   วัสดุ 

วัสดุต่างๆ ท่ีเป็นส่วนผสมของคอนกรีต จะต้องเป็นไปตามบทกําหนด และ00   เกณฑ์กําหนดอ่ืนๆ ดังนี้ 
ก. ปูนซีเมนต์  จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ชนิดท่ีเหมาะสมกับงาน 

หากมิได้ระบุเป็นพิเศษสําหรับโครงสร้างเฉพาะ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทท่ี 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  
มอก. ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้ หรือปูนซีเมนต์ประเภทที่  3  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ปีล่าสุดที่
ประกาศใช้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบมจ. ปูนซีเมนต์ไทย  , บมจ.ปูนซีเมนตเอเซีย  หรือบมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
หรือเทียบเท่า 

ข. น้ําที่ใช้ผสมคอนกรีต จะต้องสะอาดใช้ด่ืมได้ 
ค. มวลรวม 
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1.       มวลรวมละเอียด  ได้แก่  ทราย จะต้องเป็นทรายน้ําจืด  เม็ดหยาบ คม แข็งแรง และ
สะอาด ปราศจากวัสดุอ่ืนผสม  หรือสารประกอบทางเคมีท่ีมีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีต 
เช่น เกลือคลอไรด์ 
2.      มวลรวมหยาบ ได้แก่ หิน  หรือกรวด จะต้องแข็งแกร่ง มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ไม่
แบนในระราบใด ๆ  ไม่ทําปฏิกริยากับปูนซีเมนต์  ไม่ผุ สะอาดปราศจากผงของ อินทรีย์วัตถุ หรือ
สารเคมีที่มีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีต เช่น  เกลือคลอไรด์ 

ง.      สารผสมเพ่ิมเพ่ือให้คอนกรีตมีคุณสมบัติพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร  ผู้ออกแบบก่อน
นํามาใช้งาน    ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องส่งตัวอย่างสารผสมเพ่ิมท่ีจะนํามาใช้ต้องบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้สังเกตสี หรือคุณลักษณะทางกายภาพได้โดยง่าย 

 
6.4  การเก็บวัสดุ 

ก.      ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในโรงเก็บถังเก็บ ไซโลท่ีมิดชิดโดยวางสูงจากพ้ืนประมาณ 0.10ม.เพ่ือ
ป้องกันความช้ืนและความสกปรกได้และในการขนส่งให้ขนส่งในปริมาณเพียงพอ ท่ีจะไม่ทําให้
งานคอนกรีตต้องชะงัก หรือล่าช้าไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแยกวัสดุท่ีส่งมาแต่ละคร้ังให้เป็นสัดส่วน
ไม่ปะปนกัน 

ข.       การขนส่งมวลรวมหยาบให้ขนส่งโดยแยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสร้างนอกจากจะได้รับอนุมัติจาก
ผู้แทนผู้ว่าจ้างให้เป็นอย่างอ่ืน 

ค.      การกองมวลรวม   ต้องกองในลักษณะท่ีจะป้องกันมิให้ปะปนมวลรวมกองอ่ืนท่ีมีขนาดต่างกัน 
เพ่ือให้เป็นไปตามนี้ อาจจะต้องทําการทดสอบว่า ส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวล
รวม ตรงตามเกณฑ์กําหนดหรือไม่โดยเก็บตัวอย่าง ณ ท่ีทําการผสมคอนกรีต 

ง.      ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ต้องระวังอย่าให้เกิดการเปรอะเปื้อน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ 
สําหรับสารผสมเพ่ิมชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตัว หรือสารละลายที่ไม่คงตัวจะต้องจัดหาอุปกรณ์
สําหรับกวนเพ่ือให้ตัวยากระจายโดยสมํ่าเสมอ ถ้าเป็นสารผสมเพ่ิมชนิดเหลว จะต้องป้องกันมิให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก 

 
6.5  การคํานวณออกแบบส่วนผสม 

ก.      ห้ามมิให้นําคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้างใดๆจนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะนํามาใช้นั้น 
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ 

ข.       ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ เพ่ือให้ผู้แทน
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบก่อน 

ค.       การท่ีวิศวกรผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบต่อส่วนที่เสนอมา หรือส่วนท่ีแก้ไข    (หากมี)นั้นมิได้
หมายความว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีมีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 

 
6.6   วิธีการผสมคอนกรีต 

ก.      การผสมคอนกรีตด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างต่อ
อุปกรณ์เครื่องมือ วิธีการช่ัง ตวง วัด และช่างท่ีควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนการผสมมวลคอนกรีต ต้องกระทํา
ตามลําดับขั้นในการใส่มวลคอนกรีตแต่ละประเภท  รวมถึงการใช้น้ํายาผสมคอนกรีต ระยะเวลาที่ใช้ผสมมวล
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คอนกรีต นับจากใส่ซีเมนต์ต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และนับจากเวลาท่ีเริ่มใส่ซีเมนต์ภายใน 45 นาที จะต้องเท
คอนกรีตส่วนท่ีผสมนั้นลงในแบบของโครงสร้างให้เสร็จเรียบร้อย คอนกรีตที่ผสมแล้วเกินกว่า 45  นาที ห้าม
นํามาใช้ยกเว้นกรณีที่เลือกใช้สารผสมเพ่ิมชนิดหน่วงเวลาก่อตัวตามปริมาณของสารผสมที่ใช้ 

ข.     การผสมคอนกรีตแบบผสมเสร็จ วิธีการผสม และการขนส่งคอนกรีตให้ปฏิบัติตามบทกําหนด
สําหรับคอนกรีตผสม   ASTM ฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้  

 
6.7  คุณสมบัติของคอนกรีตที่ต้องการ 

ก.     กําลังอัดของคอนกรีตทุกส่วนโครงสร้างของอาคารหล่อในท่ี  หากในแบบไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน จะต้องมีกําลังอัดของคอนกรีตตามที่แสดงในตารางท่ี 1 กําลังอัดสูงสุดให้พิจารณาที่อายุ 28 วัน สําหรับ
ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และท่ี 7 สําหรับซีเมนต์ประเภทที่ 3 ทั้งนี้แท่งคอนกรีตมาตรฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 
ซม. สูง 30 ซม.    วิธีการทําและบ่มช้ินตัวอย่างคอนกรีต     สําหรับทดสอบแรงอัดมาตรฐาน ASTM ฉบับ
ล่าสุดที่ประกาศใช้  วิธีการทดสอบกําลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีตตาม    มาตรฐาน ASTM ฉบับล่าสุดที่
ประกาศใช้  

 
 ตารางที่ 1   กําลังอัดของคอนกรีตโครงสร้าง 

 
ชนิดของโครงสร้าง                         ค่ําต่ําสุดของกําลังอัดของคอนกรีตท่ี 28 วัน (กก./ตร. ซม.) 
ฐานราก       240 
เสา       240 
คาน       240 
พื้น คสล. บันได      240 
ผนัง กําแพงรับนํ้าหนัก     240 
ถังเก็บนํ้า สระว่ายนํ้า     240 
ทับหลังพื้นสําเร็จรูป                240 
พื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อในที่      
-  ก่อนดึงเส้นลวด      240 
-  เมื่อปลดคํ้ายัน 100%     320 
ผนังคอนกรีตไม่ได้รับน้ําหนัก                180 
เคาน์เตอร์ห้องนํ้า      180 
ครีบ คสล.      180 
บ่อพัก รางระบายนํ้าวางบนดิน    180 
เสาเอ็น       180 
คานเอ็น       180 
คอนกรีตหยาบ      100 
 

หมายเหตุ 
หากในรายการประกอบแบบก่อสร้าง ระบุขัดแย้งกับแบบโครงสร้างให้ผู้รับจ้าง  สอบถามจากวิศวกรผู้ออกแบบ
เพ่ือยืนยันอีกครั้ง    ท้ังนี้ผู้รับจ้างต้องจัดส่งส่วนผสมของคอนกรีตชนิดใช้งานปกติและชนิดป้องกันน้ําซึม   ( 
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WATERPROOF   CONCRETE )  พร้อมทําก้อนตัวอย่างทดสอบจากสถาบันตรวจสอบที่กําหนดตามข้อ 2.3   
เสนอให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินงานไม่น้อยกว่า  30  วัน 

ข.      การยุบตัวของคอนกรีตก่อนเทลงในแบบ โดยวิธีทดสอบค่าการยุบตัวมาตรฐาน  ASTM  C-143 
ซ่ึงเป็นไปตามค่า   ท่ียอมให้ในตารางท่ี  2 หรือ ตามมาตรฐาน  ASTM  ฉบบัล่าสุดที่ประกาศใช้  
 
ตารางที่  2    ค่าการยุบตัวที่ยอมให้ สําหรับงานก่อสร้าง 

 
ส่วนของโครงสร้าง                                                               ค่าการยุบตัว (ซม.) 
       สูงสุด             ต่ําสุด 
แผ่นพื้น คาน ผนัง คสล.     12.5   7.5 
เสา       15.0   7.5 
ครีบ คสล. และผนังบางๆ                15.0             10.0  
       

ค.      ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบในส่วนผสมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามตารางท่ี  3 
ตารางที่  3    ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 

 
 ส่วนของโครงสร้าง                     ขนาดใหญ่สุด (ซม.) 
เสา และคาน        4 
ผนัง คสล. หนาต้ังแต่ 15 ข้ึนไป      4 
ผนัง คสล. หนาต้ังแต่ 10 ลงมา      2 
แผ่นพื้น ครีบ คสล. และผนังก้ันห้อง คสล.     2 

 
6.8 การเก็บตัวอย่างทดสอบ และการประเมินผล 
 จํานวนแท่งทดสอบในแต่ละคร้ังที่มีการเทคอนกรีตเกินกว่า 5 ลบ.ม.จะต้องไม่น้อยกว่า 3 แท่งทดสอบ 
ท้ังนี้ผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจตกลงกับผู้รับจ้างก่อสร้างในการเก็บตัวอย่าง เพ่ือควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษก็ได้ ในการ
ทดสอบเพ่ือประเมินคุณภาพในแต่ละครั้งท่ีเทคอนกรีต จํานวนแท่งทดสอบจะต้องไม่น้อยกว่า 3 แท่งทดสอบ 
การทดสอบอายุท่ี 7 วัน หรือ 28 วัน เป็นการประเมินผลที่จะยอมรับได้ตามกราฟมาตรฐาน วิธีการทํา และ
บ่มแท่งทดสอบตัวอย่างคอนกรีต รับแรงอัดตามมาตรฐาน  ASTM C-31 และวิธีการทดสอบกําลังอัดของแท่ง
กระบอกคอนกรีต ASTM C-39 หรือ ตามมาตรฐาน  ASTM  ฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้  
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               การประเมินผลค่ากําลังของแท่งคอนกรีต 
ค่ากําลังอัดโดยเฉลี่ยของแท่งคอนกรีตมากกว่า  หรือ 3  แท่งทดสอบ 

                                                                   

 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                     

 
                                                                       
 
                              
                                                                                                                                                   

                                         
                                                                                           

                                                                                                                                                                                             
 
                                   
                                                                                     
 
 

ก.      วิธีการเจาะแท่งคอนกรีต  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน  ASTM  C-24 หรือตามมาตรฐาน  ASTM  
ฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้ การทดสอบแท่งคอนกรีต ดังกล่าวจะต้องกระทําให้สภาพผิวแห้งใน
อากาศ 

ข.      หากผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของแท่งทดสอบได้ตามกําหนด แต่ในสภาพการก่อสร้างจริง คอนกรีต
โครงสร้างบริเวณดังกล่าว มีลักษณะที่ไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับน้ําหนัก หรือเป็นอันตรายต่อส่วนของ
โครงสร้างอ่ืน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องทําการเจาะแท่งคอนกรีตอย่างน้อย 3 แท่งทดสอบ นําไป
ทดสอบ โดยตัวแทนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กําหนดตําแหน่ง 

ค.      บริเวณที่ทําการเจาะแท่งคอนกรีต  จะต้องทําการอุดซ่อมโดยใช้ซีเมนต์พิเศษ 
ง.       ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบแสดงรายละเอียดของคอนกรีตที่ทดสอบ ดังนี้ 

-  วันที่หล่อ 
-  วันที่ทดสอบ 
-  ประเภทของคอนกรีตจากส่วนโครงสร้าง 
-  ค่าการยุบตัว                     -  สารผสมเพิ่ม 
-  นํ้าหนักของแท่งทดสอบ        -  กําลังท่ีจุดเร่ิมร้าว 
-  สถานท่ีทดสอบ                   

                                   -  กําลังอัดที่จุดประลัย 
 -  วิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบ และรับรองผล 
 
 
 

มากกวา่ท่ีกําหนด (ผา่นการทดสอบ) น้อยกวา่ที่กําหนด 

   มากกวา่85%    ของคา่ท่ีกําหนด น้อยกวา่85%ของคา่ท่ีกําหนด 
(ไมผ่า่นการทดสอบ) 

   Coring  3 ตวัอย่างหรือมากกวา่ 

คา่กําลงัอดัโดยเฉล่ียของแทง่คอนกรีต 

มากกวา่ หรือเทา่กบัท่ีกําหนด (ผา่นการทดสอบ) น้อยกวา่ที่กําหนด 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 85%ของคา่ท่ี     
กําหนด (ไมผ่่านการทดสอบ) 

มากกวา่85%ของคา่ท่ีกําหนด 

การวนิิจของวศิวกรผู้ออกแบบถือเป็นท่ีสดุสดุ 
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6.9 การขนส่ง และการเทคอนกรีต 
ก.      อุปกรณ์การขนส่งคอนกรีต ต้องสะอาดปราศจากคราบนํ้ามัน หรือเศษปูนติด 
ข.      ต้องมีการป้องกันการแยกแยะของมวลคอนกรีตขณะขนส่ง 
ค.      ส่วนโครงสร้างที่จะเทคอนกรีต ต้องเตรียมพื้นที่ให้สะอาด  จัดเตรียมรอยต่อระหว่างคอนกรีตใหม่  

กับของเดิมวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นต้องฝังในคอนกรีตต้องยึดให้อยู่ในตําแหน่ง 
ง.      วิธีการลําเลียงคอนกรีตไปยังจุดเทคอนกรีต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน 
จ.      การเทคอนกรีตจะต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง  การหยุดเทด้วยเหตุใดก็ตามเกินกว่า 30 นาที  ให้หยุด

การเทบริเวณนั้น  โดยเทคอนกรีตใหม่ต่อไปได้ภายหลัง 24 ชม. โดยตําแหน่งของการหยุดเท
คอนกรีตท่ีเกินกว่าที่กําหนดในตารางที่ 4 ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น EXPAMET   
HY –  RIB MESH  กั้นเป็นแนวต่อให้ได้ตามท่ีกําหนด หรือตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้
ว่าจ้าง 

   
ตารางที่  4   ตําแหน่งการหยุดเทคอนกรีต 
 
 ส่วนของโครงสร้าง              ตําแหน่งการหยุดเทคอนกรีต 
         พ้ืน      แนวกึ่งกลางของแผ่นพ้ืน 
         พ้ืนคอนกรีตอัดแรง                              แนวกึ่งกลางของแผ่นพ้ืน และได้รับการอนุมัติ                                                               
                                                                                   จากวิศวกร 
         คาน     แนวกึ่งกลางของคาน สําหรับคานยื่น ต้องเท     
                                                                                   คอนกรีตต่อเน่ืองกันตลอดความยาวท่ีระบุ 
         เสา                   ระดับต่ํากว่าที่คาน 7.5 ซม.หรือเสมอท้องคาน 
         บันได                                                                   เทต่อเน่ืองกันทั้งผืน 
         ถังเก็บนํ้า     ณ ตําแหน่งที่ระบุให้หรือกึ่งกลางความลึกโดย 
                                                                                   มีแผ่นยาง PVC คั้นรอยต่อตามขนาดท่ีระบุ 
         กําแพง       สูงไม่เกินช่วงละ  3 ม. สําหรับแบบท่ีมีการ 
                                                                                    ควบคุมที่ดีโดยผู้แทนผู้ว่าจางควบคุมอย่าง                 
                                                                                    ใกล้ชิด หรือไม่เกินช่วงละ  2  ม. โดยมีร่อง  
                                                                                    ความหนามาตรฐานของความหนาของ 
                                                                                    กาํแพง 
 

 ท้ังนี้ ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องพิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นหลัก โดยป้องกันการเกิดรอยร้าว
ของรอยต่อการยืดหรือหดตัวของส่วนโครงสร้างจากความคลาดเคลื่อนของรอยต่อ จากท่ีแนะนําในตาราง และ
วิธีการเลือกใช้วัสดุพิเศษเป็นตัวประสานรอยต่อเป็นต้น 

ฉ.      ขณะเทคอนกรีตต้องควบคุมการเทคอนกรีตให้แน่นตลอดเวลา โดยใช้เครื่องสั่นคอนกรีตที่ 
เหมาะสมกับชนิดของโครงสร้าง และกรณีผู้รับจ้างมีเครื่องสั่นคอนกรีตไม่เพียงพอกับชนิดของงาน
นั้นๆ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้เทคอนกรีต ความผิดพลาดอันเนื่องจากเหตุดังกล่าว 
ผู้รับจ้างจะอ้างเพ่ือขอขยายระยะเวลาออกไปไม่ได้ 

  
6.10  รอยต่อ และส่ิงที่ต้องฝังในคอนกรีต 
.     ก.     รอยต่อของโครงสร้างคอนกรีตต่อเนื่อง จะต้องเตรียมผิวก่อนเทคอนกรีต ดังนี้ 

- ทางแนวราบ คอนกรีตที่จะเททับเหนือรอยต่อ ต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออกมาจาก 
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เครื่องผสม 
- ทางแนวต้ังให้ใช้ปูนทราย 1:1 ผสมน้ําไล้ท่ีผิวให้ท่ัวก่อนท่ีจะเทคอนกรีต 
-     สําหรับกําแพง หรือผนัง คสล. จะต้องจัดให้มีสลักยาวลึกอย่างน้อย 3.75 ซม. ตลอด 
      ความยาว 

        ข.     ก่อนเทคอนกรีต  บรรดาวัสดุอุปกรณ์ท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง   เช่น    ท่อร้อยสายไฟ       
แผ่นกันน้ํา  PVC . แนวฝังปลอกท่อ ต้องยึดในตําแหน่งที่ม่ันคง และอุดช่องว่างไม่ให้คอนกรีตไหลเข้าไปในท่อ
ได้ 
6.11    การซ่อมผิวที่ชํารุด 

ก.      เม่ือถอดแบบ ผิวคอนกรีตที่ไม่สมบูรณ์ มีโพรง รูพรุน หรือน้ําปูนไม่เกาะกับหิน ก่อนทําการ
ซ่อมแซมจะต้องขออนุมัติต่อผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

ข.      ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการ  วัสดุ  อุปกรณ์ หรือมาตรการการตรวจสอบต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างใน
การซ่อมแซมคอนกรีตที่ไม่สมบูรณ์ข้างต้น 

ค.      มาตรการในการซ่อมแซมคอนกรีต ตามลําดับขั้นที่ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตามความเหมาะสม
กับชนิดของโครงสร้าง  และลักษณะของความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
         -        ใช้ซีเมนต์พิเศษทําการอุดซ่อม (NON-SHRINK GROUT) โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของ  ผู้ผลิต 
         -         ทําการสกัดคอนกรีตเดิมออก และหล่อขึ้นมาใหม่ทดแทนโดยใช้น้ํายาประสาน

คอนกรีต (BONDING  AGENT) 
6.12 การบ่มคอนกรีต 

ก.      คอนกรีตท่ีทําการถอดแบบออก   จะต้องทําการบ่มคอนกรีตโดยทันทีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่
เหมาะสม เช่น ใช้น้ํายาบ่มคอนกรีต, ขังน้ําบ่ม, ลงทรายแห้งราดน้ําให้ชุ่ม, หุ้มด้วยแผ่นพลาสติก 
เป็นต้น  

ข.      เวลาในการบ่มคอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  7  วัน   หรือตามคุณสมบัติของน้ํายาบ่มคอนกรีตที่
เลือกใช้ การบ่มคอนกรีตต้องกระทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง  ตลอดระยะเวลาที่
กําหนด 

6.13    ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมโดยวัดจากผิวเหล็ก  
หากในรายการประกอบแบบขัดแย้งกับในแบบให้สอบถามวิศวกรผู้ออกแบบเพ่ือยืนยันอีกครั้งและหาก

ในแบบก่อสร้างไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ยึดถือข้อกําหนดดังนี้ 
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ตารางที่  5     ระยะหุ้มเหล็กเสริม 
 
ส่วนของโครงสร้าง     สภาพแวดล้อมของผิวสัมผัส 
                       ปกติ          จมน้ํา 
คอนกรีตใต้ดิน 
-  สัมผัสดิน      5.0   6.0 
คอนกรีตที่อยู่ในที่ปกคลุมถาวร     
-  คาน และเสา      4.0   5.0 
-  ผนัง       2.0   3.0 
-  พ้ืน       2.0   3.0 
คอนกรีต/สะพาน     5.0   6.0  
 
  
 
 



  7.  งานพ้ืนและผนังคอนกรีตสําเร็จรปู 
 

7.1     ขอบเขตของงาน 
7.2 บทท่ัวไป 
7.3 วัสดุ 
7.4 ข้อกําหนดในการรับน้ําหนักหรือแรงกระทํา 
7.5 การผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป 
7.6 การควบคุมคุณภาพ 
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7.1  ขอบเขตของงาน 
        ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระบบคอนกรีตสําเร็จรูป ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรวมถึงการประกอบติดต้ังเพ่ือให้ใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบ การจัดหาและจัดจ้างผู้ชํานาญการเฉพาะงาน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างก่อสร้าง
เพ่ือให้งานมีคุณภาพดี 
 

  7.2  บททั่วไป 
 วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในงานคอนกรีตสําเร็จรูปจะต้องออกแบบ จัดทําแบบสําหรับก่อสร้าง  
( SHOP   DRAWING )   ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดโดยวิศวกรผู้ออกแบบ   กรรมวิธีการติดต้ังขนย้าย   การ
ป้องกันอันตรายจากการติดต้ัง จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ 
 
7.3 วัสดุ 

1)     คอนกรีต 
            ก.  สําหรับพื้นสําเร็จรูป fc’          >=350 กก./ตร.ซม. 
            ข.  สําหรับผนังสําเร็จรูป fc’         >=240 กก./ตร.ซม. 
2)     เหล็กเสริมคอนกรีต 

 เหล็กกลม Dia”6มม. , 9มม. SR24                fy     =    2400  กก./ตร.ซม. 
 เหล็กข้ออ้อย Dia. มากกว่า 12 มม. SD-40       fy     =    4000  กก./ตร.ซม. 
 เหล็กตะแกรงแรงดึงสูง                         fy     =  5000  กก./ตร.ซม. 

3)     เหล็กรูปพรรณ  fy  = 2400  กก./ตร.ซม. 
4)     ลวดเชื่อมเหล็ก  E70XX 
5)     วัสดุสําหรับอุดรอยต่อ 

วัสดุสําหรับอุดหรือเช่ือมต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปใด ๆ ที่ต้องใช้นอกเหนือจากที่ระบุต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ 

     6)     ชนิดและขนาดวัสดุพื้นหรือผนังให้ดูรายละเอียดในแบบก่อสร้าง 
7)   แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปต้องมีรอยต่อสําหรับถ่ายแรงเฉือน  ตามมาตราฐาน  PCI. 
8)   หลังจากหล่อคอนกรีตทับหน้าแล้ว  แผ่นพื้นต้องรับน้ําหนักปลอดภัยได้ไม้น้อยกว่าที่แบบกําหนด 

 
7.4 ข้อกําหนดในการรับน้ําหนักหรือแรงกระทํา 

           1 ) ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนรายละเอียด แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีนํามาใช้จะต้อง 
  สามารถรับแรงกระทําต่อไปนี้ได้โดยปลอดภัย 

      -  นํ้าหนักจร         ตามแบบระบุ 
      -  นํ้าหนักคงท่ีเพิ่มเติม =  120  กก/ตร.ซม.  หรือตามแบบระบุ 

           2) ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนหรือรายละเอียดผนังคอนกรีต  ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปที่นํามา   
ติดตั้งและใช้งาน ต้องสามารถรับแรงกระทําต่อไปนี้ได้โดยปลอดภัย 
-   แรงกระทําแนวนอนต่อเน่ือง 150 กก./ม. ท่ีความสูง  1.00 ม.  จากระดับพื้นหรือส่วน  

บนสุดของปลายผนังย่ืน 
-   แรงกระทําแผ่กระจาย    200 กก./ ตร.ม.    พิจารณาเป็นผนังช่วงเดียวระหว่างช้ัน   ต่อช้ัน  

หรือตามข้อกําหนดการรับแรงลม ตามพระราชบัญญัติ 
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      3) ความแข็งแรงของรอยเช่ือมหรือจุดยึดต้องสามารถรับแรงกระทําประเภทกระแทก (Impact 
Load) ได้ 30% ของน้ําหนักท่ีใช้คํานวณออกแบบแผ่นพื้นหรือผนัง 

 
7.5 การผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป 

   ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องให้ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนสําเร็จรูปท่ีจะนํามาใช้ในโครงการโดยต้องให้ ข้อมูล
รายละเอียดของสถานที่ผลิต   สถานท่ีเก็บกอง การขนย้ายและติดตั้งชนิดของอุปกรณ์   และเคร่ืองมือท่ีใช้งาน 
กําลังการผลิตความน่าเช่ือถือของผู้ผลิต   จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ   ก่อนผู้รับ
จ้างส่ังซ้ือนํามาติดตั้ง 

 
7.6    การควบคุมคุณภาพ 

1. การบ่มคอนกรีต  แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปจะต้องผ่านขบวนการบ่มโดย Hight - Pressure Steam, 
Steam  Vapour หรือขบวนการอื่น ๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ 

2. การกําหนดจุดต่อและจุดยก  แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปทุกแผ่นจะต้องมีเคร่ืองหมายหรือหมายเลข
ลําดับโดยชัดเจน แสดงตําแหน่งการจัดวางหรือการจัดเรียงในการติดตั้งการยกหรือหิ้วขณะติดตั้ง
วัสดุฝังหรือยึดเพื่อหิ้วดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร 

3. การยกติดตั้งและขนส่ง  แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปจะต้องมีการยึดโยง เพื่อให้คงรูปตลอดเวลาการติดตั้ง 
การยึดขวางหรือคํ้ายันท้ังสิ้นจะต้องคงอยู่ จนกระท่ังแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปมีความม่ันคงแข็ง-แรง
เพียงพอที่จะรับน้ําหนักและแรงกระทําต่าง ๆ ได ้

4. ผิวคอนกรีตสําเร็จรูป  ผิวคอนกรีตสําเร็จรูปใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้นํามาใช้งาน จะต้องอยู่ใน
สภาพผิวท่ีดี ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและแบบท่ีกําหนดวิธีการใด ๆ ที่จะต้องทําการ
ซ่อมแซมหรือปรับแต่งผิวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ  ท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องทํา
ช้ินส่วนตัวอย่างเท่าของจริง แสดงผิวงานของคอนกรีตสําเร็จรูปท่ีได้รับความเห็นชอบแสดงไว้ที่
หน่วยงานก่อสร้าง 1 ชุด 

5. ความคลาดเคลื่อนของมิติคอนกรีตสําเร็จรูป 
(a) Overall height and width measured at the face adjacent to the mould at  

time of     casting or neutral axis of ribbed members: 
3.00 m. or under            ±  3mm. 
3.00 m. to 9.00 m.        –  5mm.+3mm. 
6.00 m. to 9.00 m.        –  6mm.+3mm. 
Each additional 3.00 m. +-2mm.Per 3.00 mm. Or +-6 mm. Which ever 
is greater 

(b)          Thickness:Total or flange thickness shall be Within      -3mm.  +6mm. 
 (c)  Rib thickness                   ± 3mm. 
 (d)  Rib to edge of flange       ± 3mm. 
 (e)  Distance between ribs     ± 3mm. 

(f) Angular deviation of plane of side mold 
1 mm. Per 0.10 m of depth,or 
2 mm. Total, which  ever  is  greater 
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(g) Deviation  from  square  or edsignated skew     (  difference on   length 
of the two  diagonal measurements ) 3 mm. Per 1.80 m.  or   6 mm. 
Total, which  ever is greater 

(h)  Length and width of block  outs and openings 
      Within one unit                      ±  6 mm. 

              (I)            Dimensions  of haunches      ±  6 mm. 
(j) Haunch bearing surface deviation from 

      Specified plane                          3 mm. 
(k) Difference  in relative position  of  adjacent  haunbearing  sufaces  from  

specified    Relative  position    6   mm. 
(l) Tolerances  on    any   dimension   not   specified      Above   The  

numerically     Greater of  + - 2  mm.    Per 3.00 m. or  ±  3  + 3 -  mm. 
 

6)        การทดสอบ  ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบการรับน้ําหนักของช้ินส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป 
ตามที่ระบุไว้เพ่ือประกอบการเสนอขอให้ช้ินส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป ต่อวิศวกรผู้ออกแบบ และ
หากช้ิน-ส่วนใดที่ ติดต้ังพบว่าอาจจะไม่ม่ันคงต่อการใช้งาน     ผู้ควบคุมงานและวิศวกร
ผู้ออกแบบสามารถสั่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ได้ โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพ่ิมเติมมิได้  
มีรายละเอียดดังนี้;              

ก. ชนิดและประเภทของแผน่พ้ืนหรือผนงัสําเร็จรูปที่เลือกใช้ จะต้องเหมาะสมกับ
น้ําหนักจร ท่ีใช้ในการออกแบบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  

ข. ผลการทดสอบการรับน้ําหนักของพ้ืนตามที่กําหนด  โดยมีค่าส่วนความปลอดภัยไม่
น้อยกว่า 2 เท่า  จากสถาบันการทดสอบท่ีรัฐรับรอง 

ค. การดําเนินการทดสอบและการสุ่มตัวอย่าง  เพ่ือเสนอผลการทดสอบจะต้องกระทํา
โดยผู้แทนผู้รับจ้าง หรือผู้ชํานาญโดยเฉพาะที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบเท่านั้น 

ง. เม่ือวางแผ่นสําเร็จรูปบนหลังคานแล้ว  แผ่นพ้ืนสําเร็จรูปจะโก่งตัว ( CAMBER ) ได้
ไม่เกิน  L / 360    และเม่ือรับน้ําหนักจรเต็มตามออกแบบแล้ว     ต้องมีค่า
การแอ่นตัว        ( DEFLECTION  )  ได้ไม่เกิน  L / 360   

จ. ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ตามที่ระบุในรูปแบบ     
 
 



8.  งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

8.1   ขอบเขตของงาน 
8.2   บททั่วไป 
8.3   ข้อกําหนดของวัสดุสําหรับเหล็กเสริมคอนกรีต 
8.4  การตัดการดัด และการประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต 
8.5  การต่อเหล็ก 
8.6  การควบคุมคุณภาพ 
8.7  แบบการตัดเหล็กและทิศทางวางเหล็กเสริม(SHOP  DRAWING) 
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8.1  ขอบเขตงาน 
ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ช่างผู้ชํานาญงาน แรงงาน คนงาน โรงงานและส่ิงที่

จําเป็นสําหรับงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
ข. เหล็กเสริมคอนกรีตท้ังปวงที่ระบุ  หมายถึงงานป้องกันสนิมด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ว่าจ้าง 
ค. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก ข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต ผลการทดสอบจากสถาบันที่

รัฐรับรองให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบ 
ง. ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องจัดทําแบบขยายเพื่อแสดงรายละเอียด ตามที่ผู้แทนผู้ว่าจ้างแนะนําเพื่อให้

การทํางานและควบคุมคุณภาพถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 
จ. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน  โดยทีมงาน หรือที่ปรึกษาเฉพาะงานที่มี

ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับของผู้แทนผู้ว่าจ้าง หากภายหลังจากการทดสอบ  พบว่าผลงานที่ก่อสร้าง
อาจไม่ม่ันคง  หรือมีข้อบกพร่อง 
 

8.2  บททั่วไป 
ก. เหล็กเสริมที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม แบบสุขาภิบาล และแบบโครงสร้างจะต้องมีคุณสมบัติ

สอดคล้องตามที่กําหนดในหมวดน้ี 
ข. วัสดุท่ีนํามาใช้งาน จะต้องอยู่ในสภาพท่ีดีใหม่จากโรงงาน  คงรูปตามข้อมูลทางเทคนิคท่ีเสนอไม่มี

คราบสนิมหรือสกปรกอื่นใด  อันจะมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหลักได้ 
ค. การกองหรือเก็บวัสดุ จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมท่ีจะ

เกิดขึ้นโดยเก็บกองในโรงเก็บที่มีหลังคาคลุมหรือมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด กรณีเหล็กเสริมท่ีเป็นสนิม
มากและไม่สามารถที่จะขัดสนิมออกได้ ผู้ควบคุมงานอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้เหล็กซ่ึงผู้รับจ้าง
ต้องขนย้ายออก ทันที 

 
8.3  ข้อกําหนดของวัสดุสําหรับเหล็กเสริมคอนกรีต  

ก. เหล็กเสริมสัญลักษณ์ R หรือ RB เป็นเหล็กเสริมกลม เกรด SR-24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 
9 มม.ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก. ปีล่าสุดที่ประกาศใช้   โดยมีกําลังครากที่ จุดยืดไม่
น้อยกว่า  2,400 กก./ตร.ซม. 

ข.  เหล็กเสริมสัญลักษณ์  Y หรือ DB เป็นเหล็กเสริมข้ออ้อยเกรด  SD-40  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 12 มม. ขึ้นไปผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก.ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้ โดยมีกําลัง
ครากที่จุดยืดไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม. 

ค.  เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป  (WIRE  MESH) เป็นผลิตภัณฑ์ มอก. ปีล่าสุดที่ประกาศใช้ โดยมีกําลัง
ครากที่จุดยึดไม่น้อยกว่า  5,500 กก./ตร.ซม. และมีแรงดึงประลัยไม่น้อยกว่า  2,750 กก./ตร.
ซม. 

8.4  การตัด และประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต  
ก. วิธีการตัด หรือประกอบเหล็กเสริม  จะต้องไม่ทําให้เหล็กชํารุดเสียหาย หรือเกิดการยึดตัวของ

เหล็กจากการบิดโค้ง งอ  เหล็ก 
ข. การตัด และการงอเหล็ก  จะต้องไม่ตัด หรืองอเหล็กโดยใช้ความร้อน  ถ้าจะกระทําวิธีดังกล่าว

จะต้องแจ้งหรือได้รับความเห็นชอบ จากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง 
ค. การงอเหล็กที่ปลายสําหรับขอมาตรฐานที่ระบุในแบบให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดดังนี้ 
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- ส่วนท่ีงอเป็นครึ่งวงกลม โดยมีส่วนท่ีย่ืนต่อออกไปจากแนววงกลมออกไปนี้ไม่น้อยกว่า 6  
เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือไม่น้อยกว่า 6 ซม. 

- ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉาก จะต้องมีส่วนท่ีงอฉากออกไปไม่น้อยกว่า   12   เท่า  ของเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของเหล็ก 

- เฉพาะเหล็กย่ืน และเหล็กปลอก ให้งอฉาก หรือ 135  องศา    โดยมีส่วนที่ย่ืนต่อออกไป 
จากจุดงอฉาก หรือมุมไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือไม่น้อยกว่า 6 ซม. 

ง. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดสําหรับของอ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของการงอเหล็กใช้ด้าน  
ในของเหล็กที่งอให้ถือตามที่กําหนดในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่  1    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสําหรับการงอเหล็ก 
 
 ขนาดเหล็กเสริม       ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุด 
    6  - 16    ซม.     5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
  20  -  28   ซม.     6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
 

จ.      การเรียงเหล็กในตําแหน่งที่ระบุในแบบ   ต้องมีความแข็งแรง   และคงรูปตลอดเวลาท่ีเท
คอนกรีต หากจําเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างต้องเสริมเหล็กพิเศษช่วยยึดที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุก
แห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเบอร์  18  SWG. โดยพันรอบ และพับปลายลวดเข้าในส่วนท่ีจะ
เป็นเนื้อคอนกรีตภายในระหว่างเหล็กเสริมกับแบบต้องยึดด้วยแท่งคอนกรีต/มอร์ต้าหรืออุปกรณ์
อ่ืนท่ีผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เช่น  BAR  CHAIR  เป็นต้น  ก่อนเทคอนกรีตต้องทําความสะอาด
เหล็กให้ปราศจากคราบน้ํามัน หรือเศษที่ตกค้างภายในแบบออกจากแบบ 

ฉ.      หลังจากผูกเหล็ก จะต้องให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกคร้ัง หากผูกเหล็กท้ิงไว้นาน
เกิน ควรจะต้องทําความสะอาด และให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

 
 

8.5    การต่อเหล็ก 
ก. การต่อเหล็ก  ตําแหน่งท่ีต่อ จะต้องถูกต้องตามแบบรายละเอียดการต่อเหล็กต้องเหมาะ สม

กับการใช้งานจริง และได้รับการเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้าง 
ข. สําหรับเหล็กเสริมคอนกรีต การต่อเหล็กให้เป็นไปตามข้อกําหนดในตาราง ที่ 2 
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ตารางที่  2     ข้อกําหนดสําหรับการต่อเหล็กเสริมคอนกรีต 
 
ชนิดของเหล็กหรือวิธีการต่อเหล็ก    ข้อกําหนด 
 
ต่อทาน  -  เหล็กกลม SR-24     48 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก  หรือเหล็กท่ี 
                                                        ใหญ่กว่าจํานวนเหล็กท่ีต้องต่อไม่เกิน 50 % ของ 
                                                        จํานวนเหล็กในหน้าตัดนั้น ๆ 
  -  เหล็กข้ออ้อย  SD40       36 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก  หรือเหล็กท่ี 
                                                        ใหญ่กว่าจํานวนเหล็กที่ต้องต่อไม่เกิน 50% ของ 
                                                        จํานวนเหล็กในหน้าตัดนั้น ๆ 
           -  ต่อเช่ือม –  ณ หน้าตัดใดๆ     กําลังของรอยเช่ือมต้องไม่น้อยกว่า 125 %  ของ 
                                                        รอยต่อเหล็กเสริมและต้องไม่เกินกว่า 50%  ของ 
                                                       จํานวนเหล็กในหน้าตัดนั้นๆ 
ต่อด้วยอุปกรณ์พิเศษ      กําลังของรอยต่อ  ต้องไม่น้อยกว่า    125 %   ของ 
                                                       ( MECHANICAL SPLICE ) เหล็กเสริมนั้น จํานวน 
                                                       เหล็กที่ต่อต้องไม่เกิน  50 %    ของจํานวนเหล็กใน 
                                                       หน้าตัดนั้น ๆ 
 

ง.      ตําแหน่งของการต่อเหล็กเสริมสําหรับแต่ละส่วนของโครงสร้าง ให้ดําเนินการตามที่กําหนดใน 
         ตารางที่  3   
 
ตารางที่  3    ตําแหน่งของการต่อเหล็กเสริมคอนกรีต 
 
โครงสร้าง   ชนิดของรอยต่อ                    ตําแหน่งของรอยต่อ 
  1.   เสา ท่ัวไปต่อทาบหรือต่อเช่ือมสําหรับเหล็ก               ถ้าไม่ระบุในแบบต้องได้รับความ 
   ขนาด 25 มม. ขึ้นไปต่อด้วยอุปกรณ์การ เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
   ต่อพิเศษ (MECHANICAL SPLICE)   
  2.  คาน/พ้ืน  ท่ัวไป ต่อทาบหรือต่อเช่ือมสําหรับเหล็ก  ถ้าไม่ระบุในแบบต้องได้รับความ 
   ขนาด 28 มม.ขึ้นไปต่อด้วยอุปกรณ์การ  เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน                              
                                    ต่อพิเศษ (MECHANICAL SPLICE) 
  3.  ผนังกันดิน หรือผนัง ท่ัวไปต่อทาบหรือต่อเช่ือมสําหรับเหล็ก              ถ้าไม่ระบุในแบบต้องได้รับความ 
        ถังเก็บนํ้า  ขนาด 28 มม. ขึ้นไปต่อด้วยอุปกรณ์การ เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน  
                                      
                                   ต่อพิเศษ (MECHANICAL SPLICE) 
  4. ฐานราก   ห้ามต่อ    ถ้าไม่ระบุในแบบต้องได้รับความ 
              เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
หมายเหตุ           
ตําแหน่งของรอยต่อเหล็กเสริมคอนกรีต หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบ มีข้อปฏิบัติดังนี้ 



โครงการก่อสรา้งอาคารสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี ๕      หนา้ S 8-04 
   8. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

1. ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแบบ Shop Drawing     
    2.   เหล็กเสริมคอนกรีตเสา  ต่อที่ระยะ 2/3 ของความสูงเสาและต้องเพ่ิมเหล็กปลอกอีกหนึ่งเท่า 
    3.   เหล็กเสริมคอนกรีตพ้ืน/คาน  

3.1    พ้ืน 
-    เหล็กเสริมพ้ืนบนต่อบริเวณกลางช่วงพ้ืน 
-    เหล็กเสริมพ้ืนล่าง ต่อบริเวณแนวคาน หรือ เสา ( จุดรองรับ ) 

3.2     คาน 
-  เหล็กเสริมคานบน ต่อบริเวณกลางช่วงคาน 
-  เหล็กเสริมคานล่าง ต่อบริเวณแนวคานหรือเสา (จุดรองรับ) 

4.  เหล็กเสริมคอนกรีต ผนังกันดิน หรือผนังถังเก็บน้ํา 
4.1 เหล็กแนวตั้งของกําแพงกันดิน หรือผนังถังน้ําด้านท่ีสัมผัสดิน/หรือน้ํา 

- ต่อ ณ จุดที่สูงกว่า ระดับพื้นล่าง 2/3H ขึ้นไป และสลับเส้นเพื่อ มิให้รอยต่อเป็นแนวเดียวกัน 
4.2 เหล็กแนวตั้งของกําแพงกันดิน หรือผนังถังน้ําด้านท่ีไม่ได้สัมผัสดิน/หรือน้ํา 

- ต่อ ณ จุดรองรับบน/หรือล่างเท่านั้น ( กลางช่วงผนัง ห้าม ต่อ ) 
4.3 เหล็กกําแพงแนวนอนด้านที่สัมผัสน้ํา หรือแรงดันดิน ที่มีเสาหรือกําแพงมายึด 

 4.3.1  กรณีท่ีระยะห่างเสา หรือกําแพงยึดเกินกว่า 4 เท่าของความสูงกําแพง  
           

- สามารถต่อได้ทุกตําแหน่ง แต่ให้รอยต่อระหว่างเส้นสลับกัน 
4.3.2  กรณีที่ระยะห่างเสา  หรือกําแพงยึดน้อยกว่า  4  เท่าของความสูงกําแพง  

      - รอยต่อเหล็กให้ห่างจากศูนย์กลางเสา/กําแพงเป็นระยะ L/4และสลับเส้น 
5.  เหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก 

5.1  ฐานรากเดียว 
-   เหล็กล่างห้าม  ต่อ  ยกเว้น   ส่วนท่ีต้องงอฉากทางแนวดิ่ง ยอมให้ต่อได้ 
     เฉพาะส่วนท่ีเป็นแนวตั้ง 

5.2  ฐานรากร่วม มีเสามากกว่า 2 ต้นในฐานเดียวกัน 
-   เหล็กล่างต่อท่ีบริเวณกึ่งกลางช่วงระหว่างเสาอาคารและสลับเส้นกัน 
-   เหล็กบน ต่อท่ีบริเวณแนวเสาอาคาร และสลับเส้นกัน 
 

8.6   การควบคุมคุณภาพ 
        ก่อนนําเหล็กเสริมคอนกรีตมาใช้ในโครงการน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติตรวจสอบคุณภาพจากผู้แทนผู้ว่าจ้าง
ด้วยกรรมวิธีสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการของบริษัทผู้ผลิตให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบ 
ข. ผู้รับจ้างจะต้องสุ่มตัวอย่างจากเหล็กน้ันทุกๆขนาดที่จะนํามาใช้ในโครงการ โดยขนาดหน่ึงๆ 
ค. ไม่นอ้ยกว่า 5 ท่อน ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.  เพื่อนําไปทดสอบ 
ง. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างผลการทดสอบจากสถาบันท่ีรัฐรับรองผลและเสนอผลการทดสอบให้ผู้แทน

ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบ ตามความเหมาะสมในการนํามาใช้งาน 
จ. หากผลการทดสอบมีค่าใดค่าหนึ่งต่ํากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีอ้างถึง การใช้เหล็กขนาดดังกล่าว

จากแหล่งวัสดุ อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนผู้ว่าจ้างท่ีจะนํามาเปล่ียนใหม่ท้ังหมด  หรือเพิ่มจํานวน
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เหล็กเสริมให้มากขึ้น หรือสุ่มตัวอย่างเพื่อทําการทดสอบใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินเป็นของผู้
รับจ้าง  สําหรับเหล็กรีดซ้ํา ห้ามนํามาเสริมคอนกรีตในโครงการนี้ 

ฉ. กรณีผู้รับจ้างต้องการต่อเหล็กโดยใช้อุปกรณ์ต่อพิเศษ ( MECHANICAL SPLICE ) ผู้รับจ้างต้องทํา
ตัวอย่างขนาดหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ท่อน ยาวไม่น้อยกว่า  1.00 ม. เพ่ือนําไปทดสอบ 
 

8.7  แบบการตัดเหล็ก และทิศทางวางเหล็กเสริม (SHOP DRAWING) 
 ทุกช้ินส่วนของงานโครงสร้าง ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องดําเนินการจัดทําแบบขยายแสดงการตัดเหล็ก
วางเหล็กเสริมทิศทางหรือแนว แสดงตําแหน่งรอยต่อเหล็ก ชนิดของรอยต่อเหล็ก การจัดเหล็กปลอกเสา และ
คานหากแบบมิได้ระบุให้มีการเสริมเหล็กแต่เป็นความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง  
เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างก่อสร้างท่ีจะต้องดําเนินการ เช่น ช่องเปิดประตูหน้าต่าง ช่องเปิดสําหรับท่อระบบ
สุขาภิบาล   ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  ลิฟท์  ซ่ึงผู้รับจ้างต้องทําการเสริมเหล็กพิเศษเพ่ือป้องการ
แตกร้าวของโครงสร้างส่วนนั้นของคาน ,  พ้ืน , ผนัง , ดังกล่าว   โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 



      9.  งานโลหะ  และเหล็กรูปพรรณ 
         

9.1 ขอบเขตงาน 
9.2 บททั่วไป 
9.3 ข้อกําหนด ของวัสดุสําหรบัเหล็กรปูพรรณ 
9.4 การตัดและการต่อเหล็กรูปพรรณ 
9.5 การประกอบและติดต้ังเหลก็รูปพรรณ 
9.6 ฐานรับรองหรือจุดยึดโครงเหล็กรูปพรรณ 
9.7 การตรวจสอบคุณภาพ 
9.8 การป้องกนัสนมิและการทาสปี้องกนัสนิม 
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  9.1     ขอบเขตงาน 
ก. ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานหรือ

โรงงาน การประกอบติดต้ัง การเคล่ือนย้าย และสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
ข. เหล็กรูปพรรณทั้งปวงท่ีระบุในแบบหมายถึงงานป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีท่ีเหมาะสม 
ค. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็ก และวัสดุประกอบงานเหล็กอ่ืนๆท่ีใช้งานพร้อมท้ัง

ข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต พร้อมผลการทดสอบจากสถาบันตรวจสอบที่กําหนด ให้ผู้ควบคุมงาน
เพ่ือตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ 

ง. ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทําแบบขยาย เพ่ือแสดงรายละเอียด และวิธีการทํางาน ตามท่ีผู้ควบคุมงาน
แนะนํา เพ่ือให้การทํางาน และควบคุมงานถูกต้อง 

จ. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน และทดสอบ หากพบภายหลังว่าผลงาน
ท่ีก่อสร้างไม่ม่ันคงหรือมีข้อบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขตามคําสั่งของผู้ควบคุมงาน/
วิศวกรผู้ออกแบบและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 

 
9.2     บททั่วไป 

ก. เหล็กรูปพรรณท่ีระบุในแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ปรับอากาศ ไฟฟ้า และสุขาภิบาล จะต้อง
มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กําหนดในหมวดนี้ 

ข. วัสดุท่ีนํามาใช้งาน จะต้องอยู่ในสภาพท่ีดีใหม่จากโรงงาน  คงรูปตามข้อมูลทางเทคนิคท่ีเสนอ  ไม่
มีคราบสนิม  หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด   อันจะมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหลักได้ 

ค. การกอง หรือเก็บวัสดุ จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่จะ
เกิดขึ้น  กรณีเหล็กรูปพรรณมีสนิมเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องขัดออกแล้วทาสีป้องกันสนิม  หากไม่
สามารถแก้ไขสนิมเหล็กออกได้ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้ใช้เหล็กส่วนนี้ และผู้รับจ้าง
ต้องขนออกนอกบริเวณทันที 

ง. การติดต้ัง หรือประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เพ่ือให้ได้ตามแบบท่ีระบุ จะต้องมีการเผื่อการ
โก่งของโครงสร้างนั้นๆด้วยกรรมวิธี หรือเทคนิคการก่อสร้างของผู้รับจ้างเอง 
 

 9.3 ข้อกําหนดของวัสดุสําหรับเหล็กรูปพรรณ 
ก. เหล็กเสริมสัญลักษณ์ C (รูปตัวซี),HS   (สี่เหลี่ยมกลวง) เป็นเหล็กรูปพรรณประเภทผลิตเย็นผลิต

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  มอก. ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้   หรือเทียบเท่ามาตรฐาน JISหรือ  
ASTM  ฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้ โดยมีกําลังครากท่ีจุดยึดไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ม. 

ข. เหล็กสัญลักษณ์ H ( H –  section )  CH (เหล็กรางน้ํา) L (เหล็กฉาก) เป็นเหล็กรูปพรรณ
ประเภทผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. ปีล่าสุดที่ประกาศใช้   หรือ เทียบเท่า
มาตรฐานหรือ ASTM ฉบับล่าสุดท่ีประกาศใช้ โดยมีกําลังครากท่ีจุดยึดไม่น้อยกว่า 2,400 กก./
ตร.ม. 

ค. เหล็กสัญลักษณ์ PL (แผ่นเหล็กเรียบ) , FB (เหล็กเส้นแบน) เป็นชนิดผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย มอก. ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้   หรือเทียบเท่ามาตรฐาน หรือ ASTM ฉบับล่าสุดท่ี
ประกาศใช้ โดยมีกําลังครากท่ีจุดยึดไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ม. 
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ง. ลวดเช่ือมเหล็ก ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก. มอก. ปีล่าสุดที่ประกาศใช้   หรือ
เทียบเท่ามาตรฐาน JIS หรือ AISC  สอดคล้องกับประเภทของเหล็กรูปพรรณและชนิดการเช่ือมท่ี
ระบุตาม AWS 

จ. สลักเกลียว แป้นเกลียว และแหวนรอง ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย( มอก. )ปีล่าสุดท่ี
ประกาศใช้   หรือเทียบเท่ามาตรฐาน JIS 

ฉ. สีป้องกันสนิม เป็นสีรองพื้น ท่ีใช้กับงานหนัก มีผงสีกันสนิมตะกรันแดง ผสมเรดออกไซด์ขณะผิวแห้ง 
ความหนาของผิวเคลือบไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง หรือตามท่ีผู้แทนผู้ว่าจ้างแนะนํา 

ช. สลักเกลียวฝังในคอนกรีต ชนิดยึดด้วย Epoxy หรือแบบขยายตัว ผลิตภัณฑ์ของ   UPAT,  HILTI 
หรือ เทียบเท่า 

 
9.4   การตัด และการต่อเหล็กรูปพรรณ 

ก.  วิธีการตัดเหล็กรูปพรรณ ต้องใช้เคร่ืองกลมือที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใช้ความร้อน 
การทําให้เหล็กเย็นตัวจะต้องปล่อยเหล็กให้เย็นตัวลงตามธรรมชาติ หรือใช้นํ้ายาพิเศษเพื่อป้องกันมิให้คุณสมบัติ
ของเหล็กบริเวณท่ีถูกความร้อนเสียคุณภาพไป 

 ข.  การต่อเหล็ก ให้ใช้วิธีการเช่ือมด้วยลวดไฟฟ้า ก๊าซ หรือสลักเกลียว ตามแบบที่ระบุ หากมิได้ระบุใน
แบบ วิธีการต่อเหล็ก จะต้องแจ้งขออนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

ค.  การต่อเหล็ก ความยาวที่ยอมให้คลาดเคล่ือนได้วัดโดยเทปเหล็กไม่เกิน 2 มม. 
ง. งานเช่ือมเหล็กรูปพรรณ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง ช่างเช่ือมต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพ 

และปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานวิชาช่างและวิธีการเช่ือมสอดคล้องกับมาตรฐาน AWS ตะกรันรอยเช่ือมต้องทํา
ความสะอาดให้ถึงเนื้อเหล็กก่อนเทคอนกรีต 

 
9.5   การประกอบ และติดต้ังเหล็กรปูพรรณ 

ก. เหล็กรูปพรรณท่ีประกอบติดตั้งแล้ว จะต้องมีความโก่งไม่เกิน 1 มม. ในความยาว  1 เมตรระยะโก่ง
ของโครงสร้างท่ีจําเป็นต้องเผื่อไว้สําหรับการก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

ข. การประกอบโครงสร้างจากโรงงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างถึงมาตรฐานฝีมือ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่โรงงานจะใช้ 

ค. การประกอบโครงสร้าง ณ สถานท่ีก่อสร้างการยกติดตั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้
ว่าจ้างเกี่ยวกับเครื่องมือยกหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย ความเหมาะสมของเคร่ืองมือแรงงาน 

 
9.6  ฐานรองรับ หรือจุดยึดโครงเหล็กรูปพรรณ 

ก. การยึด และรายละเอียดการยึดโครงเหล็กจะต้องจัดทําแบบขยาย และแสดงรายละเอียดวัสดุท่ีใช้ 
เพื่อให้เหมาะสมกับการติดตั้งจริง 

ข. ฐานรองแผ่นเหล็กจะต้องปรับให้ได้ระดับด้วยซีเมนต์พิเศษไม่เป็นสนิม และไม่หดตัวตามที่ระบุในงาน
คอนกรีตเช่น NON –  SHIRNK  GROUT  เป็นต้น 

ค. การฝังสลักเกลียว หรือขอยึดสําหรับแผ่นเหล็กจะต้องกระทําพร้อมการเทคอนกรีต หากใช้วิธี การ
เจาะฝังจะต้องอัดด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษ หรือใช้สลักเกลียวชนิดฝังในคอนกรีตประเภท  ANCHORED 
BOLTS  
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9.7  การตรวจสอบคุณภาพ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์งานโครงเหล็กรูปพรรณ และบริการทดสอบเป็น

วิชาชีพมาทําการทดสอบ หรือตรวจสอบความแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างหรือรอยต่อต่างๆหากผู้แทนผู้ว่าจ้าง
วินิจฉัยว่า การทํางานก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่มีมาตรฐานหรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือใช้ช่างฝีมือเฉพาะอย่างไม่
มีคุณภาพดีพอ ผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขให้ดีตามคําแนะนําและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

 

9.8  การป้องกันสนิมและทาสีป้องกันสนิม 
ก. ช้ินส่วนของโครงเหล็กรูปพรรณทุกชนิดตลอดโครงสร้าง จะต้องทาสีป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีท่ีผู้ผลิต

สีแนะนํา 
ข. ส่วนของต่อโดยการเช่ือม จะต้องลอกคราบตะกรันออก และขัดด้วยแปรงลวดให้เห็นเนื้อเหล็ก

ก่อนทาสีป้องกันสนิม 
ค. ส่วนของสลักเกลียว ให้ขันเกลียวให้ได้ตามท่ีกําหนด ทําความสะอาดคราบนํ้ามัน และส่วนสกปรก

ต่างๆขัดด้วยแปรงลวดจนถึงเนื้อเหล็กก่อนทาสีป้องกันสนิม 
ง. สีรองพื้นป้องกันสนิม ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดงานทาสี 
จ. เหล็กโครงสร้างทั้งหมดท่ีมองเห็น ให้ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ํามันตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานทาสี 



  10.  งานแบบหลอ่และค้ํายัน 
 

   10.1   ขอบเขตของงานและข้อกําหนดทั่วไป 
10.2   บททั่วไป 
10.3   การคํานวณออกแบบ 
10.4   แบบพิมพ์เขียวท่ีต้องแสดง 
10.5   กําหนดระยะเวลาถอดไม้แบบ 
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  10.1    ขอบเขตงาน และข้อกําหนดทั่วไป 
ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์   ผู้เช่ียวชาญ  ช่างฝีมือท่ีชํานาญเฉพาะงานมา

ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงานตามกําหนดไว้ในรายการก่อสร้างนี้ สําหรับมาตรฐาน
หรือวิธีการทํางานใด ๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการก่อสร้างนี้ ให้ถือความมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ฉบับแก้ไขคร้ังล่าสุด 

ข. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้ทําแบบหล่อ จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณภาพดีใน
กรณีที่นําวัสดุและอุปกรณ์เก่ามาใช้จะต้อไม่สึกหรอ ผุกร่อน บิดโค้ง โก่ง งอ หรือมีสิ่งท่ีไม่ต้องการ
เคลือบติดมา จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนนําไปประกอบเป็นแบบงานแบบหล่อ 
ผนังกันดินช้ันใต้ดิน ผนังลิฟท์ ผนังสระว่ายน้ํา ผนังถังเก็บน้ํา หรือดาดฟ้า ต้องใช้ ไม้แบบชนิดกัน
น้ําผิวเรียบ หรือ แบบเหล็ก และป้องกันน้ําปูนรั่วไหลออกขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับความแข็งแรงของแบบหล่อคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างการใช้นั่งร้านเหล็ก-ค้ํา
ยันเหล็ก ท่ีได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติความข้อแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
เกี่ยวกับการรับน้ําหนักการยึดโยง และน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย เม่ือหล่อคอนกรีตแล้ว ห้ามขึ้นไป
ทําการก่อสร้าง บนแบบหล่อของส่วนนั้น จนกว่าจะพ้น 24 ช่ัวโมง หลังจากเทคอนกรีตเสร็จไม้
แบบท่ีร้ือออกแล้วก่อนนําไปใช้ใหม่ จะต้องทําความสะอาดและตกแต่ง พร้อมทาน้ํามันให้
เรียบร้อยก่อนจึงจะนําไปใช้ได้อีก กรณีผู้รับจ้างประสงค์ใช้น้ํามันทาแบบหล่อ ต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

 
10.2   บททั่วไป 

ก. ไม้แบบหล่อคอนกรีตของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม  งานระบบสุขาภิบาล งาน ระบบ
ไฟฟ้าและงานระบบปรับอากาศ ต้องปฏิบัติตามหมวดนี้ 

ข.      ผู้รบัจ้างก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมท่ีระบุถึง หรือเกี่ยวข้องกับแบบหล่อ  และค้ํา
ยันสําหรับงานก่อสร้าง 

ค.      ระบบหรือวิธีการทําแบบหล่อ   หรือคํ้ายัน ท่ีนอกเหนือจากที่ระบุท้ายนี้   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอ
อนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนนํามาใช้งาน 

ง.      โครงสร้างทุกส่วนที่ไม่มีแบบหล่อรองรับ   ผู้จ้างต้องใช้คอนกรีตหยาบรองรับหนาไม่น้อยกว่า         
5   เซนติเมตร  คอนกรีตหยาบดังกล่าวจะต้องเทบนพ้ืนที่แห้งได้ระดับและได้รับการบดอัด แน่น 
อย่างดีแล้ว เช่น โครงสร้างคานคอดิน, พ้ืนช้ันล่าง เป็นต้น 

    
10.3 การคํานวณออกแบบ 

ก.  การวิเคราะห์  
  ผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องคํานวณออกแบบงานหล่อแบบและคํ้ายัน  โดยต้องคํานึงถึงการโก่งตัวของ

องค์อาคารต่าง ๆ  อย่างระมัดระวัง  และจะต้องจัดส่งรายการคํานวณของนั่งร้าน  แบบหล่อ และค้ํายันพร้อม
แบบสร้างจริงให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างจํานวน  3  ชุด  เพ่ือขออนุมัติ เม่ืออนุมัติแล้วจึงดําเนินการก่อสร้างได้ อนึ่งการ
จัดส่งรายการคํานวณ  และแบบก่อสร้างจริง  ให้ทําเฉพาะนั่งร้านท่ีกฎหมายกําหนด และห้ามนํานั่งร้านไม้ไผ่มา
ใช้งานก่อสร้างใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ข.  แบบหล่อคอนกรีต 
     จะต้องได้รูปร่าง  แนว  และขนาดตรงตามลักษณะของอาคารที่ปรากฏ  ต้องสนิทแน่นเพ่ือป้องกัน

การร่ัวไหลของน้ําปูน และต้องมีการยึดอย่างแน่นหนา เพ่ือให้แบบนั้นคงทั้งรูปร่าง และตําแหน่ง 
 ค.  การค้ํายัน 

1) จะต้องคํานวณออกแบบคํ้ายัน ท้ังทางแนวราบและแนวเฉียง 
2)      เม่ือใช้ค้ํายัน การต่อ หรือวิธีการค้ํายัน ซ่ึงได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ ต้องปฏิบัติตาม

ข้อแนะนําของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ําหนักอย่างเคร่งครัด ผู้คํานวณ
ออกแบบจะต้องปฏิบัติ ตามข้อแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดในเรื่องการยึดโยง และ
น้ําหนักบรรทุกปลอดภัย สําหรับความยาวระหว่างท่ียึดของค้ํายัน 

3)      ห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสําหรับค้ํายันใต้พ้ืน   หรือไม่เกินทุก ๆ 
3 อัน สําหรับค้ํายันใต้คานและไม่ควรต่อคํ้ายันเกินกว่า 1  แห่ง นอกจากจะมีการยึดทแยง
ท่ีจุดต่อทุก ๆ แห่งการต่อค้ํายันดังกล่าว   จะต้องกระจายให้สมํ่าเสมอท่ัวไปเท่าท่ีจะทําได้   
รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของตัวคํ้ายัน 

4) จะต้องคํานวณออกแบบรอยต่อ ให้ต้านทานการโก่ง การดัด เช่นเดียวกับองค์อาคารท่ีรับ  
แรงอัดอ่ืน ๆ วัสดุท่ีใช้ต่อค้ํายันไม้จะต้องไม่สั้นกว่า  1  เมตร 

 ง.  การยึดทแยง 
                ระบบแบบหล่อจะต้องคํานวณออกแบบ ให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พ้ืนดิน หรือบนโครง-สร้างซ่ึงเท
เรียบร้อยแล้วในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลา จะต้องจัดให้มีการยึดทแยงท้ังในระนาบด่ิง ระนาบราบ และแนว
เฉียงตามความต้องการ เพ่ือให้มีสติฟเนสสูง และเพ่ือป้องกันการโก่งขององค์อาคารเด่ียว ๆ 
 จ.  ฐานรากสําหรับงานแบบหล่อ 

จะต้องคํานวณออกแบบฐานรากซ่ึงจะเป็นแบบฐานแผ่วางบนดินหรือเสาเข็มให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ฉ.  การทรุดตัว 

แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพ่ือเป็นการชดเชยกับการทรุดตัวที่อาจ
เกิดขึ้น   เพ่ือให้ก่อการทรุดตัวน้อยท่ีสุด  โดยเฉพาะจํานวนรอยต่อซ่ึงแนวเสี้ยนบรรจบแนวเสี้ยนด้านข้าง อาจ
ใช้ลิ่มสอดท่ียอดหรือก้นของค้ํายันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะใช้ท้ัง 2 ปลายไม่ได้ ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถปรับแก้การ
ทรุดตัวท่ีไม่สมํ่าเสมอทางแนวดิ่งได้ หรือเพ่ือสะดวกในการถอดแบบ 

 
10.4     แบบพิมพ์เขียวที่ต้องแสดง 

แบบสําหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
- สมอ  ค้ํายัน และการยึดโยง 
- การปรับแบบหล่อในท่ีระหว่างเทคอนกรีต 

 
10.5    กําหนดระยะเวลาถอดไม้แบบ  

 ก. สําหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         ภายหลังการเทคอนกรีตช่วงสุดท้ายของช้ินส่วนโครงสร้างห้ามทําการก่อสร้างใดๆ  บนชิ้นส่วน
โครงสร้างนั้น ตลอดระยะเวลา  24  ช่ัวโมง การถอดไม้แบบของโครงสร้างเหล่านั้น ให้ปฏิบัติตามตารางที่  1 
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ตารางที่  1   การถอดไม้แบบและค้ํายันโครงสร้างที่หล่อในที่ 
 
โครงสร้าง       ระยะเวลาถอด       ระยะเวลาถอด    การค้ํายัน %ของการ 
       ไม้แบบด้านข้าง          ไม้แบบด้านล่าง                 (วัน)      ค้ํายัน  
ฐานราก                 24   ซม.           -                     -   - 
เสา                 24  ซม.           -             -   - 
คาน                 24  ซม.          3 วัน 100 %                         7           
50 
พ้ืนหล่อในท่ีและพ้ืนอัดแรง       -             3 วัน 100 %           1                    50 
กําแพงรับแรงดันด้านข้าง    24  ซม.                     -           - 
กําแพง      24  ซม.                      -            -  - 
พ้ืนย่ืน คานยื่น     24  ซม.        7 วัน 100 %                    1                     50 
 
 

 ท้ังนี้จะต้องมีผลการทดสอบคอนกรีตของโครงสร้างเหล่าน้ันประกอบท่ีอายุ 3 วันโดยผลการทดสอบ
จะต้องไม่น้อยกว่า 95 %  ของค่าท่ีกําหนด  28  วัน  ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบประกอบไม้แบบทุกชนิดจะ
ถอดได้เม่ือคอนกรีตอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน และต้องมีคํ้ายันต่อไปถึงวันท่ี  21  นับจากการเทคอนกรีตคร้ังสุดท้าย
ของชิ้นส่วนนั้น  

ข. สําหรับโครงสร้างคอนกรีตรับพื้นสําเร็จรูป 
1) พื้นสําเร็จรูปทั่วไปท่ีกําหนดวางบนหลังคาน ยกเว้นเฉพาะส่วนย่อยท่ีกําหนดให้วางท่ีบ่า ในกรณี

ลดระดับการถอดไม้แบบสําหรับคานรองรับพื้นสําเร็จรูป ให้ถือข้อกําหนดในตารางที่  2 
      
ตารางที่  2    การถอดไม้แบบและคํ้ายันโครงสร้างรับพื้นสําเร็จรูปวางบนหลังคาน 
 
โครงสร้าง          ระยะเวลาถอด   ระยะเวลาถอด            การค้ํายัน           %ของการ 
ไม้แบบด้านข้าง                         ไม้แบบด้านล่าง          (วัน)                 คํ้ายัน 
คาน(เฉพาะที่วางบนหลังคาน)       24  ซม.          3 วัน                   7               50 
โครงสร้างอื่น ๆ นอกจากท่ีกําหนดไว้ ให้ปฏิบัติตารางท่ี  1 
 

     ท้ังน้ีจะต้องมีผลการทดสอบคอนกรีตของโครงสร้างเหล่าน้ันประกอบ  โดยผลการทดสอบจะต้องไม่ 
น้อยกว่า 95%  ของค่าท่ีกําหนด  28 วัน ในกรณีท่ีไม่มีผลการทดสอบประกอบ ไม้แบบทุกชนิดจะถอดได้เม่ือ
คอนกรีตอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน และต้องมีคํ้ายันต่อไปถึงวันท่ี  21  นับจากการเทคอนกรีตคร้ังสุดท้ายของช้ินส่วน
นั้น 

2) พื้นสําเร็จรูปท่ัวไปที่กําหนดวางบนบ่าคานการถอดไม้แบบสําหรับคานให้ถือข้อกําหนด 
ในตารางท่ี  3 
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.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

ตารางที่  3    การถอดไม้แบบและคํ้ายันโครงสร้างรับพื้นสําร็จรูปวางบนบ่าคาน 
  โครงสร้าง     ระยะเวลาถอด      ระยะเวลาถอด    การค้ํายัน            %ของการ 
      ไม้แบบด้านข้าง        ไม้แบบด้านล่าง        (วัน)                          คํ้ายัน 
  คาน(เฉพาะท่ีวางบนหลังคาน)       12  ซม.            3  วัน      จนกว่าจะเทคอนกรีต       50       
            ทับหลังคอนกรีตพื้น   
            เรียบร้อยแล้วไม่น้อย  
            กว่า  5  วัน  
  โครงสร้างอื่น ๆ นอกจากท่ีกําหนดไว้ให้ปฏิบัติตามตาราง ท่ี 1 
 

      ท้ังนี้จะต้องมีผลการทดสอบคอนกรีตของโครงสร้างเหล่านั้นประกอบ  โดยการทดสอบจะต้องไม่
น้อยกว่า  95%  ของค่ากําหนด  28  วัน  ในกรณีท่ีไม่มีผลการทดสอบประกอบ  ไม้แบบทุกชนิดจะถอดได้
เม่ือคอนกรีตอายุไม่น้อยกว่า  7  วัน และต้องมีค้ํายันต่อไปถึงวันท่ี  21  นับจากการเทคอนกรีตคร้ังสุดท้าย
ของช้ินส่วนนั้น 
หมายเหตุ  การปฏิบัติตามตารางที่  3  หมายถึง  การเทคอนกรีตคานถึงระดับการวางพ้ืนสําเร็จรูป การเสริม
เหล็ก และเทคอนกรีตทับหลังเป็นงานครั้งสุดท้าย สําหรับการเทคอนกรีตคานพร้อมบ่ารับพ้ืนสําเร็จรูป การ
ถอดแบบ และค้ํายันดูตามตารางที่  2  
 



     11. งานป้องกันความช้ืน 
 

   11.1    ขอบเขตของงาน 
   11.2    บทท่ัวไป 
   11.3   ข้อกําหนดสําหรบัวัสดุป้องกนัความชื้น 
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  11. งานป้องกันความช้ืน 
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11.1  ขอบเขตของงาน 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์  ช่างผู้ชํานาญงานเพ่ือดําเนินการทําการป้องกันความช้ืน

ให้ถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
ข. งานคอนกรีตสําหรับโครงสร้างพ้ืนผนังห้องใต้ดิน ถังเก็บน้ําใต้ดินหรือบนดินหรือบนหลังคา สระ

ว่ายน้ํา   ระเบียง    รางระบายน้ํา  บ่อลิฟท์   อยู่ในขอบเขตของงานนี้ 
ค. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง และจัดทํารายละเอียด ขั้นตอนวิธีการการติดต้ัง ให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง

อนุมัติ เพ่ือให้การทํางานและการควบคุมคณุภาพถูกต้อง 
ง. การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ  ภายหลังการติดต้ังตลอดอายุการประกันผลงาน  เป็น 

ภาระหน้าท่ีของผู้รับจ้างและต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

11.2  บททั่วไป 
วัสดุสําหรับทําการป้องกันความช้ืน  จะต้องถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ระบุในข้อกําหนด  วัสดุเทียบเท่า 

จะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบเท่านั้น 
 

11.3  ขอ้กําหนดสําหรับวัสดุป้องกันความช้ืน 
ก. พ้ืนวางบนดิน วัสดุป้องกันความช้ืนแผ่น PE ความหนาไม่น้อยกว่า  0.25  มม.  ปูรองใต้ท้องพ้ืน 
ข. กําแพงกันดิน ด้านในส่วนที่สัมผัสกับดิน ให้ฉาบเรียบผิวขัดมัน แล้วปูทับด้วยแผ่น PE ความหนา

ไม่น้อยกว่า 0.25 มม. 
ค. บ่อลิฟท์ ผนังบ่อด้าน ที่สัมผัสกับดิน ให้ฉาบเรียบผิวขัดมัน แล้วปูทับด้วยแผ่น PE ความหนา  ไม่

น้อย กว่า  0.25   มม. ,  ผนังบ่อด้านในช่องลิฟท์ และพ้ืนลิฟท์ ให้อุดแต่งโครงสร้างด้วนวัสดุ
ป้องกันการรั่วซึม และทาด้วยวัสดุกันซึมประเภท CEMENT BASE จํานวน 3ช้ัน ผลิตภัณฑ์ของ 
SIKA, THOROSEAL หรือเทียบเท่า แล้วฉาบเรียบผิวขัดมันทับอีก 1ช้ัน 

 
 



  12.  งานก่อผนัง 
 

12.1 ข้อกําหนดทั่วไป 
12.2 วัสดุ 
12.3 การเก็บรักษา 
12.4 การก่อผนงัท่ัวไป 
12.5 การทําเสาเอ็นและคานทบัหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
12.6 การทําความสะอาด 
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.......................................................................................................................................................................... 
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12.1  ข้อกําหนดทั่วไป 
1) งานก่อผนัง หมายรวมถึง  งานก่อวัสดุก่อผนังทุกชนิดท่ีต้องฉาบแต่งผิวหรือตกแต่งผิวโดยรอบ

อาคาร ก่อผนังภายในอาคาร งานหล่อเสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานก่อผนังเป็นไปตามแบบและรายการก่อสร้าง 

2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อท่ีจะใช้ให้ผู้คุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะทําการสั่งเข้า
บริเวณก่อสร้างได้ หากผู้รับจ้างนําวัสดุท่ีไม่ได้การอนุมัติมาใช้  ผู้ควบคุมงานสงวนสิทธิที่จะให้ผู้
รับจ้างรื้อถอน 

3) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่นอน ในการดําเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตามชนิดของวัสดุก่อ
ขนาด และความหนา ระยะ และแนวต่างๆ ตามที่ได้กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

4) การก่อผนังจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง      ซ่ึงจะต้องใช้ช่างท่ีมีความชํานาญและมีผีมือดีมา
ดําเนินการก่อผนัง  หากผนังก่อส่วนใดไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการ
แก้ไขผนังใหม่ให้เรียบร้อยโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

 
  12.2  วัสดุ 

วัสดุสําหรับก่อผนังท้ังหมดสถาปนิกได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างแล้ว   ซ่ึงผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง  และ  
CATALOG  ( ถ้ามี )  เสนอขออนุมัติก่อนการดําเนินการ ดังมีรายการดังนี้ 

1) ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมมีคุณสมบัติตาม มอก. ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้   มีคุณภาพดีไม่จับตัว
เป็นก้อนผลิตภัณฑ์ ตราเสือ หรือ ตรานกอินทรี หรือตราดอกบัว หรือเทียบเท่า กรณีใช้ปูนก่อ
สําเร็จรูปต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินการ 

2) ทราย เป็นทรายน้ําจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดิน หรือสิ่งสกปรก เจือปน หรือเคลือบอยู่
ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

i. ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์   8       100% 
ii. ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50   15-40% 
iii. ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100    0 -10% 

3) น้ํา  ต้องใสสะอาด  ปราศจากน้ํามันกรดต่างๆ ด่าง เกลือพฤกษาธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปนห้าม
ใช้น้ําจาก  คู  คลอง  หรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาต และน้ําท่ีขุ่นจะต้องทําให้ใสและ
ตกตะกอนเสียก่อนจึงจะนํามาใช้ได้ 

4) คอนกรีตบล๊อค ให้ใช้ชนิดไม่รับน้ําหนัก จะต้องผลิตได้ตามมาตรฐาน  มอก. ปีล่าสุดที่ประกาศใช้   
มีขนาด  ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง   

5) คอนกรีตบล๊อคชนิดระบายอากาศ ให้ใช้ชนิดกันฝน ผลิตภัณฑ์ตามระบุในแบบก่อสร้าง 
6) อิฐมอญ จะต้องมีเนื้ออิฐท่ีเผาสุก  ขนาดของก้อนอิฐสมํ่าเสมอและได้ขนาดตามต้องการไม่แอ่น 

ไม่บิดงอ ไม่มีโพรง หรือแตกร้าว    ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนใช้
งาน 

7) อิฐแก้ว ( GLASS  BLOCK ) ขนาด 19 x 19 เซนติเมตร ผลิตภัณฑ์ตามระบุในแบบก่อสร้าง 
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.......................................................................................................................................................................... 

12.3    การเก็บรักษา 
วัสดุก่อทุกชนิด จะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และม่ันคงในโรงงานเก็บวัสดุการเก็บ เรียง

ซ้อนกันควรสูงไม่เกิน 1.50  เมตร  บริเวณที่เก็บจะต้องไม่ถูกสิ่งสกปรก หรือน้ําท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่น้ําหรือรา
ได้ ท้ังนี้วัสดุก่อท่ีมีสิ่งสกปรกจับแน่น  หรืออินทรีย์วัตถุ เช่น  รา หรือตะไคร่น้ําจับ จะนําไปใช้ก่อไม่ได้  (ห้าม
วางกองวัสดุก่อบนอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน) 

 
12.4   การก่อผนังทั่วไป 

1) ผนังก่อบนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกแห่ง ผิวหน้าของพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องทําผิวให้
หยาบแล้วทําความสะอาด   และราดน้ําให้เปียกเสียก่อนท่ีจะก่อผนัง    และโดยเฉพาะการก่อ
ผนังริมนอก โดยรอบอาคารและโดยรอบห้องน้ําจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อและสูงจาก
พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก  10  เซนติเมตรก่อน จึงก่อผนังทับได้ 

2) ผนังก่อชนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหน้าของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องทําผิวให้หยาบแล้ว
ทําความสะอาดและราดน้ําให้เปียกเสียก่อน ก่อนท่ีจะก่อผนัง จะต้องย่ืนเหล็กเสียบขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6 มิลลิเมตร  ยาว  45  เซนติเมตร งอปลายด้านที่ฝังในคอนกรีตทุกระยะไม่
เกิน 40  เซนติเมตร  เสียบเตรียมไว้ในเสาก่อนการเทคอนกรีตเสาหรือกรณีเจาะเสียบเหล็ก
หลังจากหล่อเสาเสร็จจะต้องใช้  EPOXY  เป็นตัวประสานยึดเหล็ก 

3) ให้ก่อคอนกรีตบล็อคในลักษณะแห้งโดยไม่จําเป็นต้องนําไปแช่น้ํา หรือสาดน้ําก่อนเว้นแต่ว่า
ต้องการทําความสะอาดก้อนคอนกรีตบล๊อคเท่านั้น ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่างๆ ก่อนนํา
อิฐมาก่อจะต้องนําไปแช่น้ําให้เปียกเสียก่อน 

4) การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ด่ิง และได้ระดับ และต้องเรียบ  โดยการท้ิงด่ิง และใช้เชือกดึงจับ
ระดับทั้ง 2  แนวตลอดเวลา ผนังก่อที่ก่อเปิดเป็นช่องต่างๆ เช่น DUCT  สําหรับระบบสุขาภบิาล
ปรับอากาศ หรือไฟฟ้า จะต้องเรียบร้อย มีขนาดช่องตามระบบในแบบก่อสร้าง และจะต้องมีเสา
เอ็น และคานทับหลัง 

5) ปูนก่อสําหรับก่อผนังให้ใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์  1 ส่วน ทรายหยาบ  3  ส่วน โดยปริมาตร
นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้คุมงานเป็นอย่างอื่น การผสมปูนก่อ ให้ผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต 
การผสมปูน 

6) ก่อด้วยมืออาจอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีท่ีสามารถผสมปูนก่อนให้มีคุณภาพเท่ากับการผสมด้วยเคร่ือง 
ปูนก่อจะต้องถูกผสมตลอดเวลาจนกว่าจะนํามาใช้ ปูนก่อที่ผสมแล้ว เกินกว่า 1 ช่ัวโมง ห้ามนํามาใช้ 

7) แนวปูนก่อจะต้องหนาประมาณ  1  เซนติเมตร และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อ
การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อ แล้วใช้เกรียงปาดปูนส่วนที่เกินออก ไม่ให้มีซอกมีรู ห้ามใช้ปูนก่อที่
กําลังเร่ิมแข็งตัวหรือเศษปูนก่อท่ีเหลือร่วงจากการก่อมาผสมใช้งานอีก 

8) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหน่ึงส่วนใดสูงกว่า
ส่วนท่ีเหลือเกิน  1  เมตร และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันน้ัน ส่วนบนของผนังก่อท่ีก่อค้างไว้
จะต้องหาส่ิงปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 

9) ผนังก่อคอนกรีตบล๊อคเฉพาะแนวก้อนล่างสุดท่ีติดกับพื้น เวลาก่อให้ผู้รับจ้างกรอกปูนทรายลงในรูป
หรือในโพรงของก้อนคอนกรีตบล๊อคให้เต็มและแน่นตลอดแนวก่อของผนัง 
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10) ผนังท่ีก่อชนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ  10  
เซนติเมตร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  วัน เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัว และทรุดตัวจนได้ท่ีเสียก่อนจึงทําการ
ก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพื้นได้   

11) ผนังก่อที่ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือน หรือ  รับนํ้าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  หลังจาก
ก่อผนังเสร็จเรียบร้อย 

 
12.5   การทําเสาเอ็น และคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1) เสาเอ็น ท่ีมุมผนังก่อทุกมุมหรือท่ีผนังก่อหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือตรงที่
ผนังก่อติดกับวงกบประตู –  หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า  10 
เซนติเมตร และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อ เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง  9  
มิลลิเมตร  2 เส้นและมีเหล็กปลอกเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  มิลลิเมตร ระยะห่าง  20  เซนติเมตร 
เหล็กเสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลึกลงในพ้ืน และคานด้านบนโดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนังก่อท่ีกว้าง
หรือสูงเกินกว่า 2.50 เมตร  จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงตลอดสูงหรือความกว้างของผนัง
คอนกรีตที่ใช้เสาเอ็น จะต้องใช้ส่วนผสมปูนซีเมนต์  1  ส่วน ต่อทรายหยาบ  2  ส่วน ต่อ หิน
ย่อย 3  ส่วน  โดยปริมาณหรือตามตารางที่ 1 หมวดที่ 6 งานคอนกรีต 

2) คานทับหลังผนังก่อท่ีสูงไม่ถึงท้องคาน หรือพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผนัง ท่ีก่อชนใต้วงกบ
หน้าต่างหรือเหนือวงกบประตู - หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาด
จะต้องหน้าไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว โดยคานทับหลังต้องสามารถรับน้ําหนักผนังท่ีก่อ
ได้โดยไม่ทําให้ 

3) วงกบประตู –  หน้าต่างแอ่นเสียรูป  และผนังก่อที่สูงเกินกว่า 2.50 เมตรจะต้องมีคานทับหลัง
ตรงกลาง 

4) ช่วง เหล็กเสริมคานทับหลังจะต้องต่อกับเหล็กท่ีเสียบไว้ล่วงหน้าในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
ต่อกับเหล็กที่เสียบไว้ล่วงหนา้ของคานเป็นต้น 

5) เสาเอ็นหรือคานเอ็นหรือทับหลังผนังบริเวณประตู - หน้าต่าง  ท่ีแบบขยายได้แสดงไว้  ให้ผู้รับ
จ้างเขียนแบบ  SHOP  DRAWING  แสดงขนาดและการเสริมเหล็กให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน  ตรวจ
อนุมัติก่อนทําการก่อสร้าง  หรือในกรณีเสาเอ็นและทับหลังสําหรับผนังเต็มแผ่นก็ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน 

 
 12.6   การทําความสะอาด  

เม่ือก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําความสะอาดผิวผนังและแนวปูนก่อทั้ง  2  ด้าน ให้ปราศจากเศษ
ปูนก่อเกาะติดผนัง  เศษปูนตกที่พ้ืนจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนปูน แข็งตัว 
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13.1  ข้อกําหนดทั่วไป 
1) งานฉาบปูนหมายรวมถึง   งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ   ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก   และงานฉาบปูน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น  เสา คาน และท้องพื้น  ตลอดจนฉาบปูนในส่วนท่ีต่อเน่ืองจากที่
ได้ระบุในแบบก่อสร้าง 

2)  การฉาบท้ังหมด เม่ือฉาบครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผนังจะต้องเรียบสะอาดสมํ่าเสมอ ไม่เป็น
รอยคล่ืน และรอยเกรียง ได้ดิ่ง ได้ระดับ ท้ังแนวนอน และแนวตั้ง มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ดิ่งและฉาก  
(เว้นแต่ท่ีระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

3)  หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูนเรียบ
ทั้งหมด 

4) การฉาบปูนให้ทําการฉาบปูน  2  ครั้งเสมอ คือฉาบปูนรองพื้นและฉาบปูนตกแต่ง 
 
13.2  วัสดุ 

1) ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสม มีคุณสมบัติตาม มอก. ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้   เป็นของใหม่ไม่จับตัว
เป็นก้อนผลิตภัณฑ์ ตราเสือ หรือตรานกอินทรี หรือตราดอกบัว หรือเทียบเท่า กรณีใช้ปูนฉาบ
สําเร็จรูปต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินการ 

2) ทราย เป็นทรายนํ้าจืดท่ีสะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือส่ิงสกปรกเจือปนหรือ เคลือบอยู่ขนาดของ
ทรายจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์   4          100  % 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16   60  -  90  %   
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50   10  -  30  % 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100     0  -  10  %  

3) ปูนขาว   เป็นปูนขาวท่ีทําจาก     LIME   STONE  ที่เผ่าสุกบดละเอียดแล้ว ปราศจากดิน หรือ ส่ิง
ปกปรกอย่างอื่นเจือปน 

4) น้ํายาผสมปูนฉาบ     น้ํายาผสมปูนฉาบท่ีผู้รับจ้างต้องการใช้ผสมแทนปูนขาวให้ใช้ได้ตามสัด ส่วน
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต  และจะต้องมีคุณสมบัติตาม    BS.   4887   โดยจะต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ   จากผู้คุมงานก่อนดําเนินการ 

5) น้ําต้องใสสะอาดปราศจากนํ้ามันกรดต่าง ๆ ด่าง  เกลือ  พฤกษาธาตุ และส่ิงสกปรกเจือปน  ห้ามใช้
น้ําจาก คู คลอง หรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้คุมงานและน้ําท่ีขุ่น
จะต้องทําให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึงจะนํามาใช้ได้  (ต้องใช้น้ําจืดเท่านั้น) 

 
13.3    ส่วนผสมปูนฉาบ 

1) ปูนฉาบรองพ้ืน อัตราส่วน 1 : 3    โดยใช้ปูนซีเมนต์   1  ส่วน ผสมกับทรายกลาง  3  ส่วน 
2) ปูนฉาบตกแต่ง อัตราส่วน 1 : 2 : 6 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนผสมปูนขาว  2 ส่วน และทราย 
3) ละเอียด6 ส่วน หรือกรณีใช้น้ํายาผสมปูนฉาบต้องทําตามคําแนะนําของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ 

 
13.4  การผสมปูนฉาบ 

1) การผสมปูนฉาบจะต้องนําส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีตการผสมด้วย    มือจะ
อนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีท่ีผู้คุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง 
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2) การผสมปูนฉาบตกแต่งที่ใช้ปูนขาวเป็นส่วนผสม  ให้ผสมปูนขาวและทรายตามอัตราส่วนให้เข้า
กันให้ดีเสียก่อน แล้วจึงเติมน้ําผสมท้ิงส่วนผสมให้หมักไว้ก่อนไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมงจึงจะนํา
ส่วนผสมมาผสมกับปูนซีเมนต์เพ่ือใช้งาน การผสมใช้งานแต่ละคร้ังควรผสมสําหรับใช้เท่าที่
ต้องการ เท่านั้น และเม่ือผสมกับปูนซีเมนต์ไว้นานเกิน1 ช่ัวโมง  แล้วห้ามนําส่วนผสมมาใช้งาน 

3) ส่วนผสมของน้ําจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ทําให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะ
ผนัง 

 
13.5 การเตรียมผิวฉาบปูน 

1) ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวท่ีจะฉาบจะต้องทําให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือ
ใช้ทราบพ่นขัดแล้ว ใช้แปรงลวดขัดล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมด น้ํามันทาไม้แบบในการเท
คอนกรีตจะต้องล้างออกให้สะอาดด้วยเช่นกัน หรือ ทาด้วยน้ํายาช่วยการยึดเกาะให้ท่ัว แล้วให้
สลัดด้วยปูนทราย  1 : 1  ผสมน้ํายาช่วยการยึดเกาะในอัตราตามที่ผู้ผลิตแนะนํา   และได้รับ
การอนุมัติจากผู้คุมงานแล้ว  โดยใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นเม็ดๆ  ให้ท่ัว  ท้ิงให้ปูนทราย
แห้งแข็งตัวประมาณ 24 ช่ัวโมงจึงราดน้ําให้ความชุ่มช้ืนตลอด 48 ช่ัวโมง  และท้ิงไว้ให้แห้งจึง
ดําเนินงานฉาบปูนรองพ้ืนและฉาบปูนตกแต่งต่อไป 

2) ผิววัสดุก่อ  ผนังก่อวัสดุก่อต่าง ๆจะต้องท้ิงไว้ให้แห้งและทรุดตัวจนคงท่ีแล้วเสียก่อน อย่างน้อย
หลังจากก่อ ผนังเสร็จแล้ว 7วัน  จึงทําการสกัดเศษปูนออก แล้วทําความสะอาดผิวให้    
ปราศจากคาบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ    

 
13.6  การฉาบปูน 

1) การฉาบปูนรองพ้ืน   จะต้องต้ังเซ้ียมทําระดับ จับเหลี่ยม เสา คาน ขอบคอนกรีตเสริมเหล็กต่าง 
ๆ ให้เรียบร้อยได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานควรทําระดับไว้เป็นจุด ๆ ให้ท่ัว 
เพ่ือให้การฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อย โดยใช้ปูนเค็มส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1ส่วน ต่อทราย
ละเอียด 1 ส่วน ภายหลังปูนท่ีต้ังเซ้ียมทําระดับแห้งแล้ว ให้ราดน้ําส่วนท่ีจะฉาบปูนให้เปียกท่ัว
กันแล้วจึงทําการฉาบปูนรองพ้ืนโดยใช้เกรียง 

2) ไม้ฉาบกดอัดให้ปูนฉาบเกาะติดแน่นกับผิวพ้ืนท่ีฉาบปูนให้ได้ระดับตํ่ากว่าระดับผิวปูนฉาบ สําเร็จ
ประมาณ 8 มิลลิเมตร และก่อนท่ีปูนฉาบรองพ้ืนจะเร่ิมแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าปูนฉาบให้หยาบ
เป็นรอยโดยทั่วกัน 

3) การฉาบปูนตกแต่ง  เม่ือปูนฉาบรองพื้นหมาดตัวดีแล้ว ให้ฉาบปูนตกแต่งให้ได้ระดับตามที่
ต้องการ โดยใช้เกรียงไม้ฉาบกดอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับช้ันปูนฉาบรองพ้ืน และต้องหม่ันพรหม
น้ําให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่งปรับผิวจนได้ระดับเรียบร้อยตามที่ต้องการ 

4) การฉาบปูนในลักษณะพ้ืนท่ีกว้าง  การฉาบปูนบนพ้ืนท่ีระนาบนอน เอียงลาด หรือระนาบต้ัง ซ่ึงมี
ขนาดกว้างเกิน  9 ตารางเมตร หากในแบบก่อสร้างมิได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งร่องไว้ ผู้รับจ้างต้อง
ขอคําแนะนําจากผู้คุมงานในการแบ่งแนวเส้นแบ่งร่องฉาบปูน หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามที่กล่าว
ข้างต้น ผู้คุมงานอาจสั่งให้สกัดปูนฉาบออก แล้วทําการฉาบใหม่ตามท่ีผู้คุมงานแนะนํา ผู้รับจ้าง
รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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5) การฉาบปูนผิวขัดมัน  ในกรณีท่ีระบุให้ฉาบปูนผิวขัดมัน ให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับผิวจน
เรียบร้อย ให้ใช้น้ําปูนข้นๆ ทาโบกทับให้ท่ัวก่อนท่ีปูนฉาบจะแข็งตัว แล้วทําการขัดผิวให้เรียบมัน
ด้วยเกรียงเหล็ก 

 
13.7 การซ่อมผิวปูนฉาบ 

ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อน หรือผิวปูนท่ีไม่จับกับผิวพ้ืนท่ีท่ีฉาบไว้ จะต้องทําการซ่อมโดยการเคาะ
สกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน และฉีดล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วทําการฉาบ
ปูนใหม่ โดยให้ผิวท่ีฉาบใหม่เรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวปูนฉาบเดิมกรณีมีปัญหาผู้ควบคุมงานอาจ
พิจารณาให้ใช้น้ํายาประสานปูนฉาบ (BONDING  AGENT) ทาบริเวณท่ีจะฉาบแล้วฉาบปูนทับลงไป 
 
13.8 การป้องกันผิวปูนฉาบ และการบ่มผิวปูนฉาบ 

ผู้รับจ้างจะต้องทําการบ่มผิวปูนฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ๆ ให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 72 ช่ัวโมง โดยใช้น้ํา
พ่นเป็นละออง หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม และป้องกันมิให้ผิวปูนฉาบถูกแสงแดดโดยตรง การบ่มผิวปูนฉาบนี้ ให้
ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 



14. งานไม้ 
 

14.1   ข้อกําหนดทั่วไป 
14.2   คุณสมบัติของไม้ 
14.3   งานโลหะประกอบต่าง ๆ 
14.4   การก่อสร้างงานไม้ 
14.5   การทดสอบ 
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14.1 ข้อกําหนดทั่วไป 
งานในหมวดนี้รวมถึงงานไม้โครงสร้าง   และงานไม้ประกอบตกแต่งต่าง ๆ  งานช่างไม้  งานโลหะ

ประกอบต่าง ๆ งานติดต้ังประตู-หน้าต่าง โครงคร่าว คิ้วไม้ และบัวต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในแบบก่อสร้างและแบบ
ขยาย รายละเอียดที่อาจมีเพ่ิมเติมจากผู้คมุงาน 

 
14.2 คุณสมบัติงานไม้ 

1) คุณสมบัติของไม้ ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งท่ีมีคุณภาพดี   เป็นไม้ท่ีไม่มีตําหนิ ไม่มีตาไม้หรือกระพี้ ไม่มี
โพรง รอยแตกร้าว ไม่บิดงอและข้อบกพร่องอ่ืน ๆ ต้องเป็นไม้ท่ีผ่านการอบและผึ่งแห้งดีแล้ว ไม้ที่
มีความช้ืนเกิน 18% ห้ามนํามาใช้ในงานถาวร หากมีการยืดหดตัวภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข 
และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นท้ังหมด 

2) ไม้ทุกช้ินท่ีมองเห็นได้ด้วยตา จะต้องไสและตกแต่งให้เรียบร้อย ไม้ท่ีไม่ได้ระบุให้ทาสีแต่ใช้การ
ย้อมสีธรรมชาติเสี้ยน ให้ใช้ไม้อัดสัก ไม้สัก ไม้มะค่าท่ีมีสีกลมกลืนกัน นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืน ท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องแสดงตัวอย่างท่ีย้อมสีธรรมชาติเสี้ยนต่อผู้คุมงานก่อนทํางาน 

3) ในแบบและรายการ หากมิได้ระบุชนิดของไม้ไว้เป็นพิเศษ หรือบอกแต่เพียงว่าเป็นไม้เนื้อแข็งหรือ
ไม้เนื้ออ่อน อนุญาตให้ใช้ดังนี้ 

        ไม้เนื้ออ่อน  :  ให้ใช้ไม้ยาง, ไม้พลวง 
        ไม้เนื้อแข็ง   :  ให้ใช้ไม้มะค่า ,ไม้ตะเคียนทอง , ไม้เต็ง, ไม้แดง,  

ไม้เคี่ยม,  ไม้หลุมพอ 
 หมายเหตุ : ไม้ที่มีผลการทดสอบคุณภาพและกําลังความแข็งแรงอยู่ในช้ันเดียวกัน 

หรือดีกว่าไม้ท่ีระบุไว้ข้างต้นตามชนิดของไม้เนื้ออ่อน หรือไม้เนื้อแข็ง แล้วแต่กรณี
ตามท่ีกรมป่าไม้รับรอง หากผู้รับจ้างต้องการใช้ไม้ชนิดอ่ืนแทนจะต้องเสนอผู้คุมงาน
เพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือผู้คุมงานอนุมัติจึงจะนํามาใช้ได้ 

4) ไม้ท่ีนํามาใช้ทําวงกบ กรอบบานประตู-หน้าต่าง หรือไม้ประดับตกแต่ง จะต้องไสให้เรียบทุก     
ด้านและขัดด้วยกระดาษทราย ให้ปราศจากรอยคลองเลื่อย หรือสิ่งไม่เรียบร้อยอ่ืน ๆ 

5) ขนาดของไม้ท่ีใช้สําหรับก่อสร้างท้ังหมด (ยกเว้นไม้สักเม่ือได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมี   
ขนาดเต็มตามท่ีระบุในแบบ) ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย และเม่ือไสตกแต่งเรียบร้อยพร้อม
ท่ีจะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารแล้ว อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่เกินจากขนาดท่ีระบุไว้ใน
รายการดังต่อไปนี้ 

           ไม้ขนาด ½ ”             ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า                               3/8” 
    “      1”                                      “                                         7/8” 
    “      1 ½  ”                                 “                                       1 3/8” 
    “      2”                                      “                                       1 7/8” 
    “      3”                                      “                                        2  ¾ ” 
    “      4”                                      “                                      3  5/8” 
    “      5”                                      “                                      4  5/8” 
    “      6”                                      “                                      5  5/8” 
    “      8”                                      “                                        7  ½ ”      
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6) การเก็บไม้ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้ หรือจัดหาที่เก็บซ่ึงสามารถป้องกันแดด น้ํา น้ําฝน   
ความช้ืน และปลวกได้เป็นอย่างดี และจัดกองเก็บให้เรียบร้อย ควรอยู่ในท่ีโปร่งลมพัดผ่านได้  
และสามารถนําไม้เข้าเก็บได้ทันทีท่ีนํามาถึงบริเวณที่ก่อสร้าง 

7) การเตรียมงานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องทําการบังใบลิ้นร่องต่าง ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับเข้าไม้ไว้ให้
เรียบร้อย ตลอดจนจัดเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ใช้ในการประกอบ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆเหล่านี้ หากติดต้ังแล้วสามารถเห็นด้วยตา และให้แลดูเรียบร้อย ท้ังนี้โดยได้รับ
การตรวจเห็นชอบจากผู้คุมงานก่อนติดต้ัง 

8) การป้องกันและรักษาเนื้อไม้   ไม้โครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน   ( ห้ามใช้เศษไม้จากแบบหล่อ
คอนกรีต) จะต้องได้รับการป้องกันและรักษาเนื้อไม้จากปลวกและมอด แมลงต่าง ๆ ตาม
กรรมวิธีที่เห็นชอบ คือวิธีอัดน้ํายาในเนื้อไม้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ไม้อัดน้ํายาจากโรงงาน แต่ใช้
วิธีการทาหรือฉีดพ่นเคลือบในขณะก่อสร้าง จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
ดําเนินการเม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว จะต้องรอให้น้ํายาที่ทาหรือฉีดพ่นเคลือบแห้งระเหยให้
เรียบร้อยเสียก่อน และได้รับการตรวจพิจารณาอนุมัติจากผู้คุมงาน  แล้วจึงจะทําการติดต้ังแผ่น
ปิดได้นํายารักษาเนื้อไม้ ให้ใช้ผลติภัณฑ์ เซลล์ไดรท์  หรือ เคม เพนต้า  หรือ  คิวปรีโนล  หรือ
เทียบเท่า 

 
14.3    งานโลหะประกอบต่าง ๆ 

1) การยึดเคร่ืองทองเหลือง ตะปูเกลียว  สลักเกลียว   น๊อต  และเครื่องยึดต่าง ๆ ท่ีมิได้ระบุในแบบ
ก่อสร้าง หรือรายการก่อสร้างแต่เพ่ือความม่ันคงแข็งแรง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดต้ังเพ่ือให้
แข็งแรงเรียบร้อย  โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

2) การยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว  ความยาวของตะปูท่ีใช้ต้องไม่น้อยกว่า  2  เท่าของความหนา
ของไม้ท่ียึด และตะปูเกลียวท่ีใช้ขันยึดทุกตัวจะต้องใช้เป็นชนิด STAINLESS  STEEL  ในส่วน
มองเห็น 

3) การเจาะรูสําหรับตะปูเกลียวสลักเกลียว หรือตอกตะปูเพ่ือมิให้ไม้แตก ขนาดรูท่ีเจาะต้องเล็กกว่า
ขนาดตะปูท่ีใช้ 

4) การยึดด้วยตัวน๊อต  ให้เจาะรูโตกว่าขนาดน๊อตไม่เกิน  10%  น๊อตทุกตัวจะต้องมีแหวนมาตรฐาน  
หรือสลัก  (SPLIT  RING)  รองใต้แป้นเกลียวทุกตัว และน๊อตท่ีใช้ในส่วนภายนอกอาคารทั้งหมด
รวมทั้งภายในที่สามารถมองเห็นจะต้องใช้น๊อตชนิดที่เป็น GALVANIZE  

5) โลหะอ่ืน ๆ ท่ีใช้ประกอบในการก่อสร้าง สําหรับงานไม้  เช่น  ตะปู  ตะปูเกลียว  น๊อต เหล็ก ฉาก 
ฯลฯ จะต้องเป็นของใหม่หมด มีคุณภาพได้มาตรฐานและต้องทาสีรองพ้ืนกันสนิมตลอดจนทาสี
ทับหน้าตามหมวดงานท่ี  21  งานสี 

 
14.4   การก่อสร้างงานไม้ 

1) การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ การติดต้ังยึดโครงสร้างทั้งโครงผนัง หรือโครงฝ้าเพดานจะต้องใช้
ช่างที่มีฝีมือและความชํานาญโดยเฉพาะ  ซ่ึงการประกอบการต่อ และการเข้าไม้จะต้องแนบสนิท
เต็มหน้าท่ีประกบกันอย่างเรียบร้อย  ตรงรอยต่อต้องยึดให้แน่นม่ันคงแข็งแรงได้ฉากและได้แนว 
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2) การต่อไม้โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้  เว้นแต่มีความจําเป็นซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจากผู้คุมงานแล้ว 
โดยผู้รับจ้างจะต้องทําอย่างประณีต  และคํานึงถึงความสวยงามด้วย และอย่าต่อไม้ในตําแหน่งที่
เห็นว่าเป็นจุดอันตราย แม้ว่าการต่อไม้จะทําได้ดีก็ตาม การยึดสลักตลอดจนการใช้แหวนรองควร
มีความแน่นหนาถาวรม่ันคงทุกตําแหน่ง 

3) รอยต่อต่าง ๆ ของโครงสร้างไม้ ถ้ามิได้ระบุในแบบก่อสร้างให้ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างท่ีดีและตาม
คําแนะนําของผู้คุมงาน 

4) บัวเชิงผนังไม้ จะต้องไสปรับแต่งให้เรียบร้อยตามชนิดและขนาดของไม้ท่ีระบุในแบบก่อสร้าง และ
จะต้องรอให้งานปูวัสดุผิวพ้ืนเสร็จเรียบร้อย จึงดําเนินการติดต้ังได้ โดยใช้กาวยางทาให้ท่ัวปะติด
ผนังและยึดเสริมด้วยตะปูเกลียวซ่อนหัวตะปูในเนื้อไม้ พร้อมทั้งอุดหัวตะปูด้วยไม้ชนิดและสี
เดียวกับไม้บัวเชิงผนังให้ดูกลมกลืนกัน แล้วแต่งให้เรียบร้อย มุมบัวเชิงผนังทุกมุมให้ใช้วิธีเข้ามุม 
ห้ามใช้วิธีตัดชนเป็นอันขาด 

5) การประกอบไม้วงกบ ให้ใช้วิธีเจาะเดือยประกอบเข้ามุม  45 องศา     และยึดด้วยตะปูเกลียว 
6) การติดต้ังประตู –  หน้าต่างไม้  เข้าในวงกบ  ต้องใช้ช่างผู้ชํานาญงานในการติดต้ังโดยเฉพาะเม่ือ

เรียบร้อยแล้วจะต้องปิดเปิด  ได้สะดวกไม่มีการติดขัด หรือเสียดสีกันจนเกิดเสียงดังเม่ือปิด
จะต้องปิดได้สนิทสามารถกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี 

7) หัวตะปูท้ังหมดจะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมท้ังผิวไม้ต่าง ๆ ท้ังหมดจะต้องขัดด้วยกระดาษ
ทราย อุดรู  ตําหนิ  แล้วขัดให้เรียบร้อย 

8) การติดต้ังผนังภายในประเภทโครงไม้ หรือโครงโลหะต่าง ๆ ซ่ึงสูงถึงระดับ  2.50  เมตรในกรณีที่
เป็นผนังต่อเนื่อง ยาวเกินกว่า 3.00 เมตร     ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเผื่อสําหรับการเสริม การยึด
โครงผนัง ให้ม่ันคงแข็งแรงติดกับโครงสร้างต่าง ๆ ของอาคารไว้ด้วย ท้ังนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอ  
แบบรายละเอียด  (SHOP  DRAWING)  ส่งให้ผู้คุมงานพิจารณาก่อนทําการติดต้ังผนัง 

 
14.5    การทดสอบ 

ผู้ควบคุมงานมีสิทธิท่ีจะนําตัวอย่างไม้ไปทําการทดสอบ   เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยค่าใช้จ่าย
เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 

 
 
 
 
 



  15.  งานประตู  -  หน้าต่าง และกระจก 
 

15.1   ประตู-หน้าต่างไม้ 
15.2   ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม  
15.3   ประตูเหล็กทั่วไป 
15.4   ประตูเหล็กบานม้วน 
15.5   งานกระจก 
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15.1    ประตูไม้ 
1)      งานวงกบไม้ 

1.1 ไม้สําหรับทําวงกบจะต้องเป็นไม้ท่ีผ่านการอบแห้งดีแล้ว โดยใช้ชนิดของไม้ตามที่
กําหนดให้  ถ้ามิได้กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน  ให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง 

1.2 การจัดทํา จะต้องไส  เซาะร่อง  บังใบ  ตกแต่งอย่างประณีต เรียบร้อย และตรงตาม
ลักษณะที่กําหนดในแบบก่อสร้าง การประกอบวงกบจะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือยและเข้ามุมอย่าง
ประณีตและแน่นหนาทุกแห่ง ได้ด่ิง ได้ฉาก หรือตามที่กําหนดให้ห้ามประกอบกันโดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด 

1.3 การทําบัวกันน้ํา  วงกบประตูหรือธรณีประตูที่เปิดสู่ภายนอก   จะต้องจัดทําบัวกันน้ํา สัน
กันน้ํา  และส่วนเอียงเพ่ือให้น้ําไหลออก  โดยย่ืนให้พ้นขอบผนัง และทําร่องกันน้ําด้านล่าง เพ่ือกันน้ําย้อนสู่
ผนัง มีการยาแนวด้วยวัสดุกันซึมเสมอ 

1.4 การติดต้ัง ไม้วงกบทุกตัวก่อนนําไปติดต้ังให้ทาด้วยแชลแลคขาว 1 คร้ัง ถ้าติดต้ังวงกบไม้
กับส่วนท่ีเป็นอิฐ หรือคอนกรีตบล๊อค จะต้องเทเสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างอิฐ หรือคอนกรีตบล๊อคกับ
วงกบไม้ทุกแห่ง ส่วนที่ต่อกับคอนกรีตเสา หรือคานจะต้องใส่พุกไม้ท้ิงไว้ในขณะที่เทคอนกรีต 

1.5 วงกบไม้ท่ีติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบไม่มีรอยตะปู  รอยฆ้อน  หรือรอยแตก
ตามเนื้อไม้ ขอบไม้  หากผู้ควบคุมงานตรวจพบ  และวินิจฉัยว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้  ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้
ใหม่ทันที  ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง   

2)    บานประตูไม้ 
2.1   บานไม้อัด  มีคุณสมบัติตาม มอก. ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้   มีความหนาไม่น้อยกว่า  35  

มิลลิเมตร  เป็นบานประตูสําเร็จผลิตจากโรงงาน  ต้องได้ฉากไม่บิดงอชนิดเกรด  A   
2.2 บานประตูไม้เป็นบานไม้อัดยางชนิดภายนอก  (กันน้ํา) ผิวหน้าท้ัง 2 ด้านหรือตามแบบ

ระบุกรุ  PLASTIC   LAMINATE  ของ  FORMICA. หรือเทียบเท่า 
2.3 บานประตูไม้ทุกชนิด   ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างให้สถาปนิกอนุมัติก่อนซ้ือ และต้องเก็บ

ตัวอย่างไว้ในหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบ 
3)    อุปกรณ์ประกอบประตูไม้ 

         3.1    บานพับใช้ชนิด    STAINLESS    STEEL  ผิวด้าน ขนาด  4” x 4”x 2.5  มม.    บาน
ละ 4 ตัวต่อบาน   กรณีถ้าจําเป็นอาจมีการเพ่ิมเติมกรณีบานประตูนั้นมีน้ําหนักมากกว่าท่ีจะรับได้  ท้ังนี้
สถาปนิกจะเป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ของ  555  NSK, STAINLEY,   ตราช้าง หรือเทียบเท่า 
         3.2    กุญแจลูกบิด  ใช้ชนิด  STAINLESS   STEEL  ผิวด้านและสามารถทํา MASTER  KEY
ได้     ผลิตภัณฑ์ของ  555  TOA    ISEO     ตราช้าง หรือเทียบเท่า 
         3.3     DOOR   CLOSER    ชนิดใช้ติดบานประตู และวงกบ ใช้ชนิด STAINLESS  STEEL ผิว
ด้าน  ผลิตภัณฑ์ของ   555  TOA    ISEO        ตราช้าง หรือเทียบเท่า 
        3.4.    DOOR  STOP ใช้ชนิด STAINLESS ติดต้ังท่ีพ้ืนของ  VVP      555  หรือเทียบเท่า 
        3.5.    กลอน  ใช้กลอน  STAINLESS   STEEL  ชนิดฝังขอบบาน  ผลิตภัณฑ์  VVP      555      
หรือเทียบเท่า 

      หมายเหตุ : รายการท่ีระบุไว้อาจซํ้ากับในแบบหรือคาดเคลื่อนให้ยึดถือแบบเป็นหลักผู้
รับจ้างต้องจัดตัวอย่างพร้อม  CATALOG ให้สถาปนิกตรวจสอบอนุมัติก่อนดําเนินการ    

4)  การติดต้ังประตูไม้และอุปกรณ์ 
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4.1     งานติดต้ังวงกบและบานประตูไม้  จะต้องประกอบและติดต้ังโดยช่างไม้ฝีมือดี ให้ถูก 
ต้องตามที่กําหนดในแบบและรายการก่อสร้าง 
                4.2     ก่อนการติดต้ัง    ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบประตูเสียก่อน     
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด หรืออ่ืน ๆ เนื่องจากการคด  โก่งงอของวงกบหรือเกิดการชํารุดซ่ึงอาจจะเป็นผลเสียหายแก่
ประตูภายหลัง  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบเพื่อทําการแก้ไข ซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

4.3    การติดต้ังประตู อาจจะต้องมีการตัดแต่งบ้างเล็กน้อย เพ่ือให้พอดีกับวงกบประตูสะดวก 
ในการปิด –  เปิด และสอดคล้องกับการทํางานของช่างสี  ผู้รับจ้างจะต้องทําด้วยความระมัดระวัง โดยถือระยะ
เหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน คือ 

-  ด้านบนควรจะห่างจากวงกบประมาณ   1/8”   หรือ  3.0  มิลลิเมตร      
-  ด้านข้างควรจะห่างจากวงกบประมาณ  1/16” หรือ  1.5  มิลลิเมตร  
-  ด้านล่างควรจะห่างจากพ้ืนทําผิวแล้วประมาณ 1/8”   หรือ  3.0  มิลลิเมตร 

4.4    การติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กุญแจ  ลูกบิด  Door  Close  ฯลฯ  ผู้รับจ้างจะต้องใช้
Template  กําหนดที่จะเจาะประตูก่อน แล้วจึงจะทําการเจาะเพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้  หากเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น  ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนบานประตูใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

4.5   หลังจากการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ     และได้ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว  ให้ถอด
อุปกรณ์ต่างๆ  ออกให้หมด  (ยกเว้นบานพับ)  แล้วนําเก็บลงในกล่องบรรจุเดิม ท้ังนี้เพ่ือให้ช่างสีทํางานได้
โดยสะดวก และเม่ือสีท่ีทาประตู  หรือวงกบ  แห้งสนิทแล้ว จึงทําการติดต้ังอุปกรณ์เหล่านั้นใหม่   

4.6   การทําสี   การย้อมสี  การทาสีทับหน้า  สําหรับวงกบและประตู หน้าต่าง  ไม้และเหล็ก  
สถาปนิกจะเป็นผู้กําหนดสีให้ภายหลัง โดยการเตรียมพ้ืนผิวของประตู  หน้าต่าง วงกบ ให้ปฏิบัติตามข้อ-
กําหนดในหมวดงานสี 

5)  รายละเอียดวัสดุ 
บานประตูไม้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทไม้อัดไทยบางนา จํากัด หรือของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด 

หรือเทียบเท่า 
 
 
15.2  ประตู - หน้าต่าง  อลูมิเนียม 

1) คุณสมบัติของอลูมิเนียม 
ขนาดความหนา และน้ําหนักของ  SECTION  ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าท่ีระบุเอาไว้ในแบบ

สถาปัตยกรรมและมีความผิดพลาดท่ียอมให้  ( ALLOWABLE  TOLERANCE )     ตามมาตรฐานการรีดโลหะ
สากล  (AA :  ALUMINIUM  STANDARD & DATA  USA.)  ผลิตภัณฑ์ของ  ALCAN   NIKKEI  THAI  
CO,.LTD.  หรือ  MUANGTONG   INDUSTRIES  CO,.LTD  หรือ เทียบเท่า 

 -  ALUMINIUM   EXTRUSION เนื้อของอลูมิเนียมเจือตามมาตรฐาน มอก. ปีล่าสุดท่ี 
ประกาศใช้   มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม       ความหนาของอลูมิเนียม  หน้าตัดอลูมิเนียมที่ใช้
ทําประตู หน้าต่าง โดยทั่วไป จะต้องได้ความหนาไม่ตํ่ากว่าท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

     -   ช่องแสง  หรือกรอบติดตาย ความหนาไม่ตํ่ากว่า   1.5    มิลลิเมตร  
     -   ประตู หน้าต่าง  ชนิดบานเลื่อน  ความหนาไม่ตํ่ากว่า  1.5  มิลลิเมตร 
     -   บานประตูสวิง  ความหนาไม่ตํ่ากว่า  2.0  มิลลิเมตร 
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     -   หน้าต่างชนิดผลักกระทุ้ง   ความหนาไม่ตํ่ากว่า     1.5   มิลลิเมตร 
     -   อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ตํ่ากว่า  1.5  มิลลิเมตร 

         2)  ผิวของอลูมิเนียม  ( FINISHED )  

ผิวของอลูมิเนียมทั่วไปเป็นสี  NATURAL  ANODIZED   หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ 

    3)   การประกอบและติดต้ัง    

3.1. งานอลูมิเนียมสําหรับประตู –  หน้าต่าง  ท้ังหมดจะต้องติดต้ังโดยช่างผู้ชํานาญงาน ให้เป็นไป
ตามแบบขยาย  และรายละเอียดต่างๆ ตาม   SHOP  DRAWING   ซ่ึงจัดทําโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างและ
ต้องได้รับอนุมัติจากสถาปนิกแล้วเท่านั้น 

     อนึ่งสําหรับหน้าต่างอลูมิเนียมท่ีติดต้ังกับทับหลังหน้าต่าง บนผนังก่ออิฐด้านนอก   และผนัง
ยิบซ่ัมบอร์ดด้านใน  สําหรับวงกบล่าง  ( SILL )  จะต้องมีแผ่นอลูมิเนียมปิดทับบนทับหลังคอนกรีตทําเป็นบัว
น้ําหยด  รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง 

3.2. การติดต้ังวงกบและกรอบบานของประตู –  หน้าต่าง จะต้องได้ด่ิงและฉากถูกต้องตามหลัก
วิชาช่างที่ดี 

3.3. ตะปูควงทุกตัวที่ขันติดกับส่วนที่ไม่ใช่ไม้และวัสดุท่ีเป็นโลหะ  เช่น  ผนัง  คสล. เสา คสล.  
กําแพง  ก่ออิฐ  ฉาบปูน  เป็นต้น  ตะปูท่ีใช้ขันจะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติค ทําด้วยไนล่อนหรือเทียบเท่าระยะ
ท่ียึดจะต้องไม่เว้นช่องเกิน 50 ซม.ท่ีวงกบด้านบน ด้านล่าง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในรูปแบบหรือ
รายการ การยึดทุกจุดจะต้องม่ันคงแข็งแรง 

3.4   ตะปูควงที่ใช้ยึดวงกบทุกตัวต้องเป็น  STAINLESS  STEEL  เท่านั้น 
3.5  รอยต่อรอบๆวงกบประตูและหน้าต่างท้ังภายในภายนอก ส่วนท่ีแนบติดกับปูนฉาบ    

คอนกรีต  ไม้หรือวัสดุอ่ืนใด  จะต้องอุดด้วย  SILICONE  SEALANT  และจะต้องรองรับด้วย 
POLYETHERENE JOINT BACKING ก่อนท่ีจะทําการ CAULKING   และจะต้องทําความสะอาดให้ปราศจาก
ฝุ่นคราบน้ํามัน และจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิต  SILICONEโดยเคร่งครัด SILICONE ที่ใช้ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ G. E. หรือเทียบเท่า 

3.6 สําหรับการสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืนๆ  จะต้องทาด้วย  ALKALI –  
RESISTANT  BITUMINUS  PAINT  หรือ  ZINC –  CHROMATE  PRIMER  หรือ  ISOLATOR  TAPE  ตลอด
บริเวณที่โลหะท้ังสองสัมผัสกันเสียก่อน 

3.7 การปรับระดับภายหลังการติดต้ังประตู -หน้าต่าง และอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องได้รับ  การ
ปรับให้อยู่ในลักษณะที่  เปิด –  ปิด ได้สะดวก 

3.8 ช่องเปิดสําหรับการติดต้ัง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู –  หน้าต่างเข้ากับช่องเปิด
ท่ีไม่ได้ฉากหรือขนาดเล็กเกินไป  ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้น เพ่ือการติดต้ังโดยรอบประมาณด้านละ  10  มม. 
เป็นอย่างน้อย  กรอบบานจะต้องมีความแข็งแรงทุกด้านในการติดต้ัง  ซ่ึงมีการขันเกลียวต้องระมัดระวังมิให้
บานประตู – หน้าต่างเสียรูปได้ 

4)      SHOP   DRAWING   ( แบบประกอบการติดต้ัง ) 
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4.1 หลังจากท่ีสถาปนิกตกลงหลักการเบื้องต้นในข้อ  4  แล้วผู้ท่ีได้รับเลือกให้เป็นผู้ทํา
การติดต้ังงานประตู –  หน้าต่าง อลูมิเนียมจะต้องเขียนแบบการติดต้ัง  ( SHOP  DRAWING ) มาเสนอขอ
อนุมัติต่อทางสถาปนิกก่อน  จึงดําเนินการประกอบและติดต้ังได้ 

4.2     SHOP  DRAWING  จะต้องแสดงรายละเอียดการติดต้ัง  ( INSTALLATION )  
การยึด ( FIXING )  การก้ันน้ํา  ( WATER  TIGHT )  และจะต้องแสดงระยะต่างๆ ตลอดจน  TOLERANCE   
โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีสถาปนิกได้ออกแบบไว้ 

5)     การป้องกันประตู - หน้าต่างขณะก่อสร้าง 

       วงกบและกรอบบาน ประตู– หน้าต่าง  อลูมิเนียม    เม่ือติดต้ังแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้อง    ปิด
ด้วย PLASTIC  TAPE  ป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้  เพ่ือให้ปลอดภัยจากน้ําปูน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจจะทําความ
เสียหายให้กับวงกบและกรอบ ประตู –  หน้าต่างอลูมิเนียม 

6)      การทําความสะอาด  (CLEANING)  

              ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดผิวส่วนท่ีเป็นอลูมิเนียมของบานประตู –  หน้าต่าง ท้ังด้านนอก 
และด้านในให้สะอาดปราศจากคราบปูน สี หรือสิ่งอ่ืนใด  เพ่ือให้ดูเรียบร้อย  ไม่กีดขวางการยาแนวของ  
SEALANT  และการทํางานของอุปกรณ์ประตู –  หน้าต่าง ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้เคร่ืองมือทําความสะอาดที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผิวของอลูมิเนียมและกระจก 

7)      อุปกรณ์ประกอบประตู –  หน้าต่าง  ALUMINIUM. 

7.1  มือจับและตัวล๊อกหน้าต่าง ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  VVP  555  หรือเทียบเท่า 

7.2  บานพับ  สําหรับบานกระทุ้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ของ VVP  555  หรือเทียบเท่า 

7.3  ลูกล้อบานเลื่อน  ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  VVP  555  หรือเทียบเท่า 

7.4  DOOR  CLOSER ชนิดฝังพ้ืน และชนิดฝังในวงกรอบ  ALUMINIUM ใช้ผลิตภัณฑ์ VVP  
555  หรือเทียบเท่า 

7.5  กุญแจประตูชนิดฝังในกรอบบาน ใช้ผลิตภัณฑ์ของ   VVP  555  หรือเทียบเท่า 

7.6 มือผลักประตู(DOOR HANDLE)ใช้ผลิตภัณฑ์ของ   VVP  555  หรือเทียบเท่า 

7.7  อุปกรณ์ประกอบอ่ืน  เช่น ยางใส่กระจกท้ังหมดให้ใช้ชนิด  NEOPRENE  ส่วนท่ีเป็นบาน
เปิดชนกับวงกบ หรือชนกับบานเปิดบานอ่ืนตามแนวต้ัง ให้ใส่สักหลาด (WOVEN POLYPILE  
WEATHERSEAL)โดยเลือกใช้ขนาดและแบบให้เหมาะสมและได้รับการอนุมัติจากสถาปนิกสําหรับประตู
หน้าต่างอลูมิเนียมที่ติดกับภายนอกต้องใช้เส้นสักหลาดประเภทที่เสริมแผ่นPOLYURETHANE ตรงกลาง 

     ส่วนหน้าต่างบานเลื่อนให้ติดลูกล้อสําหรับบานเลื่อนทุกบาน ลูกล้อจะต้อง เป็นไนล่อนชนิด
ท่ีมีความแข็ง-แรงเป็นพิเศษโดยใช้รุ่นท่ีเหมาะสมกับขนาดน้ําหนักของบานเลื่อนหน้าต่างบานเลื่อนทุกช่อง
จะต้องมีระบบกันไม่ให้บานหน้าต่างหลุดจากรางอย่างปลอดภัยและแต่งให้เรียบร้อยทั้งภายนอกและภายใน  
บานเล่ือนทุกบานให้ใส่สักหลาดยาวตลอดแนวเลื่อน 

หมายเหตุ  รายการที่ระบุไว้ข้างบนนี้  อาจซํ้ากันในแบบหรือคาดเคล่ือน  ให้ผู้รับจ้างส่ง
ตัวอย่างพร้อม  CATALOG  ให้สถาปนิกตรวจสอบอนุมัติก่อนดําเนินการ 
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  8)   มาตรฐานผู้ติดต้ังประตู-หน้าต่าง  ALUMINIUM 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดีท่ีมีความชํานาญในการประกอบกอบติดต้ังประตู-หน้าต่าง  
ALUMINIUM   

 9)  การทดสอบอลูมิเนียมและการตรวจงาน  

การจะลงมือติดต้ัง ประตู –  หน้าต่าง          ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังตัวอย่างชุดประตู –  หน้าต่าง 
และหน้าต่างติดตายพร้อมกระจก และอุปกรณ์ เพ่ือให้สถาปนิกและผู้ควบคุมงานตรวจสอบและเพ่ือใช้เป็น
ตัวอย่างมาตรฐานในการติดต้ังงานอลูมิเนียมสําหรับตําแหน่งการ ติดต้ังตัวอย่างนี้ ผู้ควบคุมงานจะกําหนดให้
ภายหลัง 

อนึ่งในขณะผู้รับจ้างกําลังดําเนินการอยู่ เม่ือผู้ควบคุมงานตรวจพบว่าชนิดและขนาดหรือความ
หนา  ของอลูมิเนียมไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในรายการประกอบแบบและในสัญญา ผู้รับจ้างต้องทํา
การร้ืนถอนและแก้ไขเปลี่ยนให้ใหม่  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว หากเกิดความล่าช้า
เพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะขอขยายระยะอายุสัญญาออกไปอีกไม่ได้ 

 

15.3 ประตูเหล็กทั่วไป   
ประตูเหล็กโดยทั่วไป กําหนดให้มีความหนาของตัวบานประตูไม่น้อยกว่า 35 มม. โดยแผ่นเหล็กที่ใช้ทํา

ตัวบานประตูให้ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. การประกอบตัวบานประตูจะต้องใช้วิธีเช่ือมและจะต้องปราศจาก 

ตะเข็บภายในบานประตูเคลือบด้วยสีรองพ้ืนกันสนิมอย่างดี โครงสร้างภายในของบานประตูทําด้วย
เหล็กแผ่นหนา 1.6 มม.วงกบ 2”x4”x3.2 มม. และต้องเพ่ิมPLATEหนา 3.2 มม. สําหรับ FITTING ต่างๆ
เพ่ือรับบานประตู ผิวประตูให้ทําการทาสีประตูใช้ผลิตภัณฑ์ของ   DECORA DOOR   S-2   ตราช้าง   ประตู
เหล็กไทย โดยให้ส่ง SHOP DRAWING ให้สถาปนิกพิจารณา อนมัุติก่อนดําเนินงานติดต้ัง 

 
15.4  ประตูเหล็กบานม้วน 

ประตูเหล็กบานม้วนใช้ชนิดแผ่นเหล็กเบอร์ 22 ลอนเด่ียว A ระบบรอกโซ่ หรือมือหมุนตามระบุใน
รูปแบบก่อสร้าง แผ่นเหล็กจะต้องผ่านการชุบกาลวาไนซ์มาจากโรงงานผู้ผลิตมีกล่องเก็บใบประตูเหนือประตูตัว
บานประตูและตัวกล่องเก็บใบประตูให้ทาเคลือบสีกันสนิม 2 ช้ัน  และทาสีทับหน้า 2 ช้ัน ผลิตภัณฑ์ ของ BSP  
PRODUCTS  CO; LTD , สยามชัตเตอร์, THAI  ROLLING SHUTTERหรือเทียบเท่า  ผู้รับจ้างต้องเสนอ 
SHOP  DRAWING ขออนุมัติจากสถาปนิกก่อนดําเนินงานติดต้ัง 

 

15.5  งานกระจก 
1)     กระจกที่ใช้ท้ังกระจกใส หรือกระจกฝ้า หรือกระจกตัดแสงให้ใช้ชนิด  FLOAT  GLASS  นอกจาก

ระบุเป็นอย่างอ่ืน กระจกทั้งหมดท่ีใช้ต้องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสมํ่าเสมอ ตลอดท้ังแผ่น ปราศจากริ้วรอยขีดข่วน  
กระจกทุกแผ่นที่นํามาใช้จะต้องมีฉลากช่ือ ( LABELS )  ที่ระบุถึง  บริษัทผู้ผลิตชนิดของกระจก  และความ
หนาของกระจกโดยจะต้องเป็นฉลากช่ือท่ีติดมาจากโรงงาน และจะต้องติดไว้ท่ีกระจกจนติดต้ังกระจกเสร็จ
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เรียบร้อยและได้รับการตรวจจากผู้คุมงานแล้วกระจกทุกแผ่นต้องมีการแต่งลบมุมให้เรียบร้อยสวยงามและให้ใช้
กระจกผลิตภายในประเทศได้มาตรฐาน มอก. 

2)     กระจกเงา  ให้ทํามาจากกระจกโฟลท  โดยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า  5  มิลลิเมตร ทําเป็นกระจกเงา
ตามระบบ  COPPER  BACK  ของ  บริษัท กระจกไทยอาซาฮี  จํากัด, สยามการ์เดียน  หรือเทียบเท่าขนาดให้
เป็นไปตามแบบก่อสร้าง 

3)     ความหนาของกระจก  ถ้าไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ความหนาของกระจกให้ใช้ไม่
ตํ่ากว่า  6  มิลลิเมตร  กระจกสําหรับหน้าต่าง ท่ีมีพ้ืนที่ไม่เกิน    20   ตารางฟุต    ให้ใช้หนาไม่ตํ่ากว่า 5 
มิลลิเมตร กระจกสําหรับหน้าต่างท่ีมีพ้ืนที่เกิน 20 ตารางฟุต  ให้ใช้หนาไม่ตํ่ากว่า 6 มิลลิเมตร กระจกบาน
เกล็ดให้ใช้ความหนาไม่ตํ่ากว่า  5 มิลลิเมตร และประตูบานเปลือยให้ใช้ความหนาไม่ตํ่ากว่า  12 มม.   หรือ
ตามแบบท่ีระบุ 

3.1  SHOP  DRAWINGS 
  ผู้รับจ้างจะต้องเขียนแบบขยายประกอบการติดต้ัง ( SHOP  DRAWINGS )  เพ่ือ 

ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ  โดยจะต้องแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
- การประกอบกระจกเข้ากับกรอบบาน 

- การป้องกันน้ํา 

- กรรมวิธีในการติดต้ังผนังกระจกและจุดยึดต่างๆ 

- การยาแนวรอยต่อต่างๆ 

หมายเหตุ    
ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการคํานวณพร้อม  SHOP  DRAWINGS  และตัวอย่างกระจกให้ผู้คุม

งานและสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ  จํานวน  4  ชุด  ก่อนทําการติดต้ัง 30 วัน 
4) การติดต้ังกระจกโดยทั่วไป  ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวัง  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระจกและ

กรอบบาน และจะต้องมียางรองรับตามความเหมาะสม ส่วนผนังกระจก จะต้องมีการลบขอบตลอดทั้งแผ่น 
และต้องเตรียมรูเจาะต่างๆ  สําหรับการติดต้ังตาม SHOP  DRAWINGS ไว้ให้ถูกต้อง  เม่ือการติดต้ังกระจก
เสร็จสมบูรณ์กระจกต้องปราศจากรอยขีดข่วน แตกร้าวหรือ คลาดเคลื่อนใดๆ ความเสียหายท่ีเกินขึ้นก่อนการ
รับมอบงานหรือภายในระยะเวลา720 วัน ของการประกันซ่อมแซม  อันมีผลเน่ืองจากการผลิตการขนส่ง   
หรือเนื่องจากการทํางานของผู้รับจ้าง  จะต้องชดใช้โดยถอดออก    และติดต้ังด้วยกระจกใหม่ท่ีมีคุณภาพชนิด
เดียวกัน   และเป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ   สําหรับงานกระจกดังกล่าวข้างต้น ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
ท้ังสิ้น 

5) วัสดุอุดยาแนวสําหรับงานกระจกทั้งหมด  ให้ใช้ชนิด  One  Part  Silicone  Sealant   
ผลิตภัณฑ์  DOW  CORNING  หรือ  GE หรือ เทียบเท่า  โดยวัสดุอุดยาแนวท่ีใช้จะต้องเหมาะสมกับชนิดของ
ผิววัสดุท่ีจะทําการอุด   และจะต้องไม่เป็นอันตราย    หรือทําลายผิวของวัสดุท่ีอุดด้วยให้ผู้รับจ้างส่ง
รายละเอียด และตัวอย่างวัสดุอุดยาแนวที่จะใช้ให้ผู้คุมงานและสถาปนิกพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ 

6) รายละเอียดวัสดุ 
6.1 กระจกสําหรับประตูหน้าต่างโดยทั่วไป ให้ใช้กระจกโฟลท      มีคุณสมบัติตาม  
มอก. ปีล่าสุดท่ีประกาศใช้   ผลิตภัณฑ์  กระจกไทยอาซาฮีหรือสยามการ์เดียนหรือเทียบเท่า 
6.2    รายละเอียดชนิดกระจกท่ีใช้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

 



16.  งานวัสดุมงุหลงัคา 
 

 
16.1    หลังคาเหล็กเคลือบสงักะสี (METAL SHEET ROOF) 
16.2    กระเบื้องหลังคาซีเมนต์ ( CEMENT ROOF TILE ) 

                     16.3     ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 
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16.1   หลังคา METAL SHEET ROOF  
1) การติดต้ัง 

ผู้รับจ้างต้องเสนอ  SHOP   DRAWING ให้ผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนการติดต้ัง  โดยแสดง
ส่วนสําคัญของหลังคา เช่น การเข้ามุมหรือชนผนังก่ออิฐ  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรมให้เข้าใจใน
แบบ  เพ่ือป้องกันปัญหาการรั่วซึมของน้ําฝน  วิธีการมุงให้ใช้ระบบตามที่ระบุในแบบ ห้ามเจาะยึดแผ่นMETAL 
SHEET ROOFโดยไม่จําเป็น ผู้รับจ้างต้องจัดช่างที่มีความชํานาญ เข้ามาดําเนินการ 

               กรรมวิธีในการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

2) รายละเอียดวัสดุ 
                     METAL SHEET  ROOF ใช้ชนิดตามท่ีระบุไว้ในแบบ  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.43 มม.   
ผลิตภัณฑ์ของ  “ BSI   "   “LUXKY "   ของศูนย์บริการเหล็กสยาม  จํากัด. และ LYSAGHT ของ BHP หรือ
คุณภาพเทียบเท่า  สีและรุ่นตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้าง 
 
16.2        กระเบื้องหลังคาซีเมนต์ ( CEMENT ROOF TILE ) 
              กระเบื้องหลังคาซีเมนต์ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บมจ.ปนูซีเมนต์ไทย SCG หรือเทียบเท่า สีและรุ่นตามที่
ระบุในแบบก่อสร้าง 
             กรรมวิธีในการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 
16.3    ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 
        ชนิดและความหนาของฉนวนกันความร้อน เป็นตามที่ระบุในแบบ  ท้ังนี้กรรมวิธีในการติดต้ังให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 
 



17. งานผิวพ้ืน 
 

17.1     ขอบเขตทั่วไป 
17.2     พ้ืนปูกระเบื้องเคลอืบ   
17.3     พ้ืนปาดเรียบ 
17.4    ทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (RAMP) 
17.5     พ้ืนผวิบนัไดและส่วนประกอบ 
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17.1 ขอบเขตท่ัวไป 
1) การปูวัสดุพื้น ผู้รับจ้างต้องรองพื้นปูนทรายเพื่อปรับผิว จึงต้องวางระดับพื้นโครงสร้างให้ต่ํากว่า

ระดับผิวสําเร็จตามที่กําหนดไว้ประมาณ 50 มิลลิเมตร ในบริเวณที่วัสดุผิวพื้น 2 ชนิดมาบรรจบกัน
และอยู่ในระดับเดียวกัน จะต้องฝังเส้น ทองเหลืองหรือเส้น P.V.C.หรือเส้นอลูมิเนียมไว้เป็นเส้นแบ่ง
กั้น  โดยแนวการวางเส้นแบ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คุมงาน 

2) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุท่ีจะใช้ปูพื้นผิวให้ผู้ออกแบบตรวจสอบหรือคัดเลือกตัวอย่างก่อนใช้
งานไม่น้อยกว่า 30 วัน ตัวอย่างทุกช้ินต้องมีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดวัสดุ ผู้ผลิตและตําแหน่งที่จะ
ใช้งาน  หรือมี CATALOG รายละเอียดประกอบ 

3) การทํางานพื้นผิวใดที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบตัวอย่างวัสดุหรือยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้คุมงานผู้คุมงาน
มีสิทธิส่ังให้ร้ือถอนออกได้  แล้วจัดหาวัสดุท่ีตรงในแบบระบุและได้รับการอนุมัติมาติดตั้งแทน โดย
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง และจะขอเพิ่มเติมเวลาในสัญญาออกไปอีกไม่ได้ 

 
17.2 พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ  

1) การเตรียมพื้นผิว  พื้นผิวคอนกรีตจะต้องทําความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ํามัน และสกัดเศษปูน
ทรายที่เกาะแข็งอยู่ออกให้หมด ทําความสะอาดด้วยนํ้าแล้วลาดด้วยน้ําปูนข้นให้ทั่วบริเวณท่ีจะเทปูน
ทราย 

2) การดําเนินงาน 
 ก่อนน้ําปูนแห้งให้เทพื้นปูนทรายอัตราส่วนปูนซีเมนต์   1   ส่วน     ต่อทรายหยาบ   4 ส่วน ปรับผิวให้มี
ความลาดเอียงไปยังจุดระบายนํ้า ก่อนปูนทรายแข็งตัวให้โรยผงปูนซีเมนต์แล้วทําการปูกระเบื้อง     โดยจัดวาง
แผ่นให้ปูได้พอดีตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน กด และเคาะแผ่นกระเบื้องให้แนบสนิทกับผิวปูนทราย โดยไม่ให้มี
โพรงอากาศ  จัดแต่งแนวให้ตรงกันทุกด้านขอบมุมต่างๆ  จะต้องลบมุมกระเบื้อง   45 องศา   หรือตามท่ีผู้คุมงาน
เห็นชอบ     แล้วประกบกันให้แนบสนิทเรียบร้อย   ทิ้งไว้ให้แห้งโดยไม่ให้รับน้ําหนักเป็นเวลา  48  ชั่วโมง  แล้ว
จึงยาแนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสมสีให้กลมกลืนกับสีกระเบื้อง  แล้วทําความสะอาดให้ปราศจากคราบปูน 
หรือรอยสกปรกต่างๆ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วจึงลง WAX ขัดให้ท่ัวผิวอย่างน้อย 1 คร้ัง หรือใช้กาวซีเมนต์ปูเป็นตัว
ประสานยึดแผ่น  ห้ามผู้รับจ้างปูพื้นกระเบื้องด้วยวิธีซาลาเปาโดยเด็ดขาด 

3) รายละเอียดวัสดุ 
 3.1    กระเบื้องเคลือบปูพื้นให้ใช้ตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ของ COTTO, RCI,   

CAMPANA หรือเทียบเท่า 
 3.2    กาวปูกระเบื้องให้ใช้กาวซีเมนต์ไทล์ฟิกซ์ หรือ นีโอเซ็ม หรือ ตราช้าง ตราจระเข้หรือ

เทียบเท่าพร้อมซีเมนต์ยาแนว 
3.3      ให้ผู้รับจ้างนําตัวอย่างขออนุมัตติ่อสถาปนิก  ก่อนนําไปใช้งาน 

 

17.3 พื้นปาดเรียบ   
     ดําเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขุดขีดผิวหน้าให้หยาบในขณะที่

คอนกรีตยังหมาดๆ  อยู่  โดยต้องเผื่อระดับให้ตํ่ากว่าระดับพ้ืนสําเร็จ  50  มม. ท้ิงไว้ 
1) พ้ืนผิวขัดมัน  ให้เทปูนทรายอัตราส่วนปูนซีเมนต์  1  ส่วนต่อทรายหยาบร่อน  4  ส่วน  ให้ได้

ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้างโรยปูนซีเมนต์ผงให้ท่ัวสมํ่าเสมอขัดแต่งผิวพ้ืนให้เรียบด้วยเกรียง
เหล็กพ้ืนผิวขัดมันเม่ือทําเสร็จแล้วจะต้องไม่เป็นคลื่นหรือเป็นแอ่งหรือพองตัวใดๆท้ังสิ้น แล้วบ่ม
ผิวพ้ืนด้วยน้ํา 7 วัน 
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2) พ้ืนผิวขัดหยาบ เม่ือผู้รับจ้างเทคอนกรีตตามหมวดงานคอนกรีตปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบดีแล้ว 
ขณะท่ีคอนกรีตหมาดๆ อยู่ให้ขัดแต่งด้วยเกรียงไม้ให้เรียบร้อยไม่เป็นแอ่ง ไม่เป็นคลื่น แล้วจึงทํา
การบ่มผิวหน้าคอนกรีตด้วยน้ํา  7 วัน 

3) พ้ืนผิวขัดมัน   Floor Hardener   ให้ใช้ชนิด Non-Metallic ปริมาณการใช้ไม่น้อยกว่า   7 กก/
ตรม.   

4) สีกําหนดขณะก่อสร้าง ให้เสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางด้านเทคนิคเพ่ือขออนุมัติจากเจ้าของ 
โครงการก่อนนาํมาใช้ 

 
17.4  ทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (RAMP)   

  ดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดท่ีกําหนดในหมวดงานคอนกรีต  โดยให้มีความเอียง
ลาดตามที่แสดงในแบบ  ในขณะทีคอนกรีตยังหมาดอยู่ให้โรยส่วนผสมปูนทรายแห้งอัตราส่วนปูนซีเมนต์  1  
ส่วน  ต่อทรายหยาบร่อน  3  ส่วน  ให้ทั่วพ้ืนผิวแล้วทําการขัดแต่งให้เรียบร้อยด้วยเกรียงไม้ จากนั้นให้เซาะ
ร่องผิวคอนกรีตให้เป็นตัว  U  ระยะห่างประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร แต่งแนวให้เรียบร้อยและเม่ือแห้งดี 
แล้วจึงทําการบ่มอย่างน้อย  7  วันด้วยน้ํา 

 
17.5 พื้นผิวบันได และส่วนประกอบ 

รายละเอียดพ้ืนผิวบันไดและส่วนประกอบให้เป็นไปตามแบบขยายและรายการในแบบก่อสร้างที่ระบุ 
ก่อนท่ีผู้รับจ้างจะทําการก่อสร้างบันได  จะต้องเขียนแบบ SHOP DRAWING แสดงโครงสร้าง  พ้ืนผิวและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เสนอขออนุมัติวิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
 
 



   18.  งานผิวผนัง   
 

18.1 ผนงัฉาบปนูเรียบ 
18.2 ผนงับุกระเบื้องเคลือบ 
18.3  ผนังห้องน้ําพร้อมประตูและอุปกรณ์ประกอบสําเร็จรูป 
18.4 ผนงัยิบซัมบอรด์โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสีฉาบเรียบ 
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18.1  ผนังฉาบปูนเรียบ  
         ผนังต่างๆ  ตามท่ีระบุในแบบก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญ มีฝีมือประณีตมา
ดําเนินงานนี้ตามหลักวิชาช่างท่ีดี และตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในหมวดงานก่อและงานฉาบปูนอย่างเคร่งครัดใน
ส่วนท่ีระบุให้ทาสี  ให้ดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดในหมวดงานสี 
 
18.2  ผนังบุกระเบื้องเคลือบ    

1) การเตรียมพ้ืนผิว 
ทําความสะอาดผิวหนังที่จะปูกระเบื้องให้สะอาด  ปราศจากคราบไขมัน เศษปูนทรายที่เกาะอยู่ หรือสิ่ง

สกปรกอ่ืนออกให้หมดแล้วราดน้ําให้เปียก  ฉาบรองพ้ืนด้วยปูนทรายอัตราส่วนปูนซีเมนต์  1 ส่วนต่อทราย  3  
ส่วน ให้ได้ด่ิง  ได้ฉาก  เรียบร้อยทิ้งไว้ให้แห้งแข็งตัว 

2) การดําเนินการ 
2.1 ทําการหาแนวกระเบื้อง  กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน  

แนวกระเบื้องให้ห่างกันตามมาตรฐานของชนิดกระเบื้องและผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ 
2.2 ทําความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืน แล้วพรมด้วยน้ําให้เปียกโดยทั่วกัน 
2.3 เริ่มปูกระเบื้องตามแนวที่แบ่งไว้ โดยปูสูงจากพ้ืนผิวสําเร็จในห้องน้ําจนถึงเพดาน โดยใช้

กาวซีเมนต์เป็นตัวยึดจัดแนวให้ตรงกันท้ังแนวด่ิงและแนว-นอน  กดเคาะแผ่นกระเบื้องเม่ือ
ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบแลดูสวยงาม  ได้ด่ิงได้แนว  ไม่มีแผ่นใดนูนหรือยุบตํ่า
กว่ากัน รอยต่อแนวกระเบื้องให้ยาแนวด้วยซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับยาแนวโดยเฉพาะ 
หลังจากนั้นเช็ดทําความสะอาดท้ิงไว้ให้แห้ง  แล้วลง  WAX  ขัดให้ท่ัวอย่างน้อย  1 ครั้ง 

2.4 ห้ามปูผนังด้วยวิธีซาลาเปาโดยเด็ดขาด 
3)     รายละเอียดวัสดุงานกระเบื้องเคลือบ 

3.1 สําหรับผนังให้ใช้เกรด   A   สีพ้ืนเรียบขนาด  8  นิ้ว  x  8  นิ้ว  ผลิตภัณฑ์   COTTO, 
RCI, CAMPANA   หรือเทียบเท่าตามแบบระบุ   และที่มุมหรือเหลี่ยมต้องติดต้ังกาบกล้วย   
PVC.  ทุกมุม  การสั่งซ้ือควรสั่งครั้งเดียวให้ครบตามจํานวนหรือเผื่อไว้ กรณีวัสดุไม่พอใช้ 
เม่ือสั่งเพ่ิมเติม สีผิวอาจแตกต่างกัน ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อน
ดําเนินการ 

3.2 กาวซีเมนต์สําหรับปูกระเบื้อง  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  นีโอเซ็ม  หรือ ไทล์ฟิกซ์ หรือตราจระเข้
หรือเทียบเท่า 

3.3 ซีเมนต์สําหรับยาแนวรอยต่อ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์  นีโอเซ็ม  หรือ ไทล์ฟิกซ์  หรือตราจระเขห้รือ
เทียบเท่า 

 
18.3    ผนังห้องน้ําพร้อมประตูสําเร็จรูป   

1) การติดตั้ง 
ผู้รับจ้างต้องเสนอ SHOP DRAWING ให้ผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนการติดตั้งโดยแสดง

รายละเอียดของผนังสําเร็จรูป รอยต่อ และการเข้ามุม  ผนังต้องยกสูงจากพื้นห้องนํ้าประมาณ 13 ซม. ใส่ขาตั้งใน
ลอนเพื่อรองรับเสาจากน้ันให้ยึดเสากับแผ่น HPL  โดยใช้สกรู ยึดแผ่นกลางกับผนังด้วยฉากในลอนรูปตัว L จํานวน 
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6 ตัว ซ่ึงช่องว่างระหว่างแผ่นกับผนังต้องไม่เกิน 5 ซม. มี ALUMINIUM SEAL PROFILE ช่วยบังช่องโหว่ระหว่าง
ประตูกับเสาข้างในขณะที่ประตูปิดและเพื่อรองรับแรงกระแทกและแรงเหว่ียงในขณะเปิด-ปิดประตู 

2) รายละเอียดวัสดุ 
ผนังและประตูห้องนํ้าสําเร็จรูปเป็นแผ่น HPL (HIGH PRESSURE LAMINATES) ขนาดความหนา 

13 มม. โดยรอบ  มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทก  สามารถกันนํ้าได้ ทนกรด ทนด่าง ไม่ติดไฟ แผ่นกลางท่ีกั้น
ระหว่างห้องต้องเป็นช้ินเดียวจนสุดความลึกของห้องโดยไม่มีรอยต่อ อุปกรณ์ประกอบ  เช่น บานพับ, กลอน, ขอ
แขวนผ้า, ท่ีใส่กระดาษชําระ, ปุ่มยางกันกระแทกและส่วนประกอบท้ังหมดเป็น STAINLESS หรือตามท่ีระบุในแบบ
ก่อสร้าง  รวมถึงผลิตภัณฑ์เป็นตามท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

 
18.4    ผนังยิบซ่ัมบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ 

1) การติดตั้งโครงเคร่าผนังเหลักชุบสังกะสี  
จัดระดับแนวผนัง   จัดท่อน้ําหรือสายไฟ  ที่ต้องการฝังในผนังให้อยู่ตามแนวระดับท่ีกําหนด   แล้ว

ยึดเคร่าเหล็กรูปตัวยู (TRACK) กับพื้นห้องด้วยตะปูตอกคอนกรีต สกรูเกลียวปล่อย หรือใช้พุกฝังในพื้นคอนกรีตทุก
ช่วง ระยะห่างไม่เกิน  60   เซนติเมตร  การยึดเคร่าเหล็กรูปตัวยู  ตอนบนของผนังควรยึดให้แน่นกับเคร่าฝ้า
เพดานหรือโครงสร้างอาคารตัดเคร่าเหล็กรูปตัวซี  (STUD)  ให้ส้ันกว่าช่วงความสูงของผนังประมาณ  25 –  32  
มิลลิเมตร เป็นเคร่าตั้งวางอัดในเคร่าเหล็กรูปตัว ยู โดยอาศัยความฝืด   ทิ้งช่วงห่างไม่เกิน60เซนติเมตรและเว้น
ช่วงไว้ตอนบนและล่างของเคร่าเหล็กประมาณ12– 16  มิลลิเมตร เพื่อลดความเสียหายอันอาจเกิดกับผนังจากการ
ส้ันสะเทือน ของโครงสร้างอาคารหรือฝ้าเพดาน เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ  ให้เคร่าเหล็กรูปตัวซีท่ีประชิดติดกับ
วงกบประตู หรือผนังมาชนกัน  ด้วยการประกบเคร่าเหล็ก รูปตัว ยู เพิ่มเข้าไปอีกแล้วยึด เข้าด้วยกันด้วยสกรูหรือรี
เวท ในกรณีต้องการทําเสาเอ็นให้ใช้ เคร่าเหล็กรูปตัว ซี ประสานกัน 

2)      การติดตั้งแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด ยึดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดด้วยสกรูเกลียวปล่อยแบบ S ทุกระยะ  30 ซ.ม. 
เข้ากับโครงเคร่ารูปตัว ซี  ไม่ต้องยึดสกรูท่ีเคร่าเหล็กรูปตัวยูที่อยู่ส่วนบนและส่วนล่างของผนัง ในกรณีติดตั้งแผ่น
ยิบซั่มบอร์ดทั้ง 2 ด้านของผนัง ควรจัดปลายของขอบแผ่นท่ีอยู่ตรงข้ามกันให้เยื้องกัน และเม่ือติดตั้งแผ่นเสร็จ 
แล้ว จึงอุดหัวตะปูเกลียว และติดเทปฉาบรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อยตามคําแนะนําของผู้ผลิตแล้วจึงทาสี  

3)      รายละเอียดวัสดุ 
- โครงเคร่าผนังให้ใช้ผลิตภัณฑ์  ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจํากัด,บริษัทไทยยิบซ่ัมจํากัด, DECEM     

หรือเทียบเท่า 
- แผ่นยิบซ่ัมบอร์ด  ให้ใช้ หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ชนิดธรรมดา   ของบริษัท 

ปูนซีเมนต์ไทยจํากัด,บริษัทไทยยิบซ่ัมจํากัด, DECEM     หรือเทียบเท่า 
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19.1   ขอบเขตและข้อกําหนดท่ัวไป   
งานติดตั้งฝ้าเพดานท้ังหมดน้ี ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง งานระบบต่าง ๆ ทุกระบบที่ต้อง

ติดตั้งเกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดานให้ละเอียด  และรอบคอบ เพื่อการเตรียมการประสานงานและการเตรียม
โครงสร้างสําหรับการยึดโครงฝ้าเพดานต่าง ๆ เป็นไปโดยราบร้ืนและเรียบร้อยทุก ๆ  ระบบงาน สําหรับความสูง
ของฝ้าเพดานให้ถือตามระดับที่กําหนดในแบบก่อสร้าง ฝ้าเพดานทุกชั้นให้ผู้รับจ้างจัดทําช่องเปิดขนาด และ
จํานวนตามความเหมาะสม   ซ่ึงจะกําหนดให้ในขณะทําการก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นภาระของผู้รับจ้าง
รับผิดชอบ 

 
19.2    ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ   
         การเตรียมผิวฉาบปูน     ส่วนประกอบต่าง ๆ    และการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน 
หมวดงานฉาบปูนของรายการก่อสร้างนี้ทุกประการ  ทําความสะอาดแล้วทาสีตามท่ีสถาปนิกกําหนด และตาม
ข้อกําหนดในหมวดงานทาสีโดยเคร่งครัด 
 
19.3    ฝ้าเพดานเปลือยผิว 

ดําเนินการประกอบแบบหล่อและเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในหมวดงานคอนกรีต ผิว
คอนกรีตโครงสร้างใต้พื้น เม่ือถอดแบบแล้วให้ดําเนินการแต่งซ่อมผิวส่วนที่ไม่เรียบร้อย หรือรูพรุนต่าง ๆ  ให้
เรียบร้อย  จากน้ันจึงทําความสะอาดแล้วทาสีตามข้อกําหนดในหมวดงานทาสี 

 
19.4     ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด โครงคร่าวโลหะฉาบเรียบ      

1) การติดตั้งโครงคร่าว 
ยึดปลายด้านหนึ่งของตัวแขวน ติดกับโครงสร้างอาคารให้แน่นหนาในกรณีเป็นโครงสร้าง คสล. ให้
ยึดด้วย  Expansion Bolt  ติดตั้งโครงหลักและโครงเคร่าซอยระยะห่าง0.60x0.60  ม.  ยึดโครง
คร่าวให้ได้ระดับระยะห่างไม่เกิน 1.00  ม. โดยยึดกับโครงสร้างอย่างม่ันคงแข็งแรง และระดับ
ตามที่กําหนดให้แบบก่อสร้าง  ก่อนการดําเนินการ    ผู้รับจ้างต้องขอคําแนะนําจาก ผู้ควบคุมงาน   

2) การติดตั้งแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด   
ติดตั้งแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียว ระยะไม่เกิน 25  ซม.โดยขันส่งหัวตะปูเกลียวให้จม
ลงในแผ่นเล็กน้อย เม่ือติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดําเนินการฉาบอุดหัวตะปูเกลียวและติดเทป
ฉากแนวรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อยตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยเฉพาะบริเวณฝ้าบรรจบกับผนัง
จะต้องติดเทปแล้วจึงฉาบรอยต่อให้เรียบร้อยเช่นกันแล้วจึงดําเนินการทาสี ตามรายละเอียด ที่
กําหนดไว้ในหมวดงานสี 

3) รายละเอียดวัสดุ  
3.1 โครงคร่าวโลหะ  ให้ใช้ชนิดเหล็กชุบสังกะสี   ความหนาไม่ต่ํากว่า  0.55  มม.   ชุดหิ้วโครง 
3.2 ราวบนเป็นเหล็กชุบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า  4.5  มิลลิเมตร ปรับระดับได้ด้วยการ

ขันน๊อต ราวบน 
3.3 ขนาดประมาณ  15x38  มิลลิเมตร รางล่างและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

เช่น  ผลิตภัณฑ์   THAI  GYPSUM  หรือ  ตราช้าง หรือ  DECEM  หรือเทียบเท่า 
3.4 แผ่นยิปซัมบอร์ด ให้ใช้ขนาด  1.20x2.40  เมตร  หนาไม่ต่ํากว่า  9  มิลลิเมตร ขอบลาดมี

คุณ-สมบัติตาม  มอก.  ฉบับล่าสุดท่ีประกาศใช้  ผลิตภัณฑ์ ตราช้าง หรือ  TG.RONDO, 
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DECEM  หรือเทียบเท่า ในส่วนที่อาจถูกความช้ืน เช่น ห้องน้ํา ให้ใช้แผ่นยิปซ่ัมชนิดกัน
ความช้ืน 
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20.1   ขอบเขตและข้อกําหนด 
20.2   การเก็บรักษา 
20.3    การติดต้ัง 
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20.1  ขอบเขตและข้อกําหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ตามที่กําหนดไว้ในแบบ  โดยเป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้

งานมาก่อน  ไม่มีตําหนิ สีของเครื่องสุขภัณฑ์ต้องเรียบสมํ่าเสมอ อุปกรณ์ประกอบทุกชนิดจะต้องใช้สําหรับชุด
ของสุขภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตแนะนําให้ใช้ประกอบเท่านั้น  ผู้รับจ้างต้องติดต้ังให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ไม่
มีรอยแตกร้าว ในวันส่งมอบงาน และจนครบอายุรับประกัน 

 
20.2   การเก็บรักษาเครื่องสุขภัณฑ์ในบริเวณก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบไว้ในสถานที่มิดชิด  ไม่ให้ถูกแสงแดด และฝน 
ซ่ึงอาจทําให้เครื่องสุขภัณฑ์ชํารุด หรือ สีของสุขภัณฑ์นั้นซีดไป  ผู้ควบคุมงานอาจจะไม่อนุญาตให้นําไปติดต้ัง  
เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องเก็บอยู่ในกล่องหรือลังตามสภาพที่บริษัทผู้ผลิตนําส่ง  หากตรวจพบมีชํารุดผู้
รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

 
20.3  การติดตั้ง 

ก่อนทําการติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ์  ผู้รับจ้างต้องเสนอ  SHOP  DRAWING แสดงตําแหน่งของเครื่อง
สุขภัณฑ์แต่ละชนิดว่าให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอนุมัติก่อนทําการติดต้ัง  เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมี 
STOP   VALVE  ก่อนต่อเข้าสายอ่อน   เคร่ืองสุขภัณฑ์นั้น ๆ  และต้องติดต้ัง  UNION  เพ่ือสะดวกในการ
ซ่อมแซม  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เคร่ืองสุขภัณฑ์ทุกชนิดที่ติดต้ังไปแล้ว  ผู้รับจ้างต้องระวังรักษา  ห้ามไม่ให้มีการใช้
งานก่อนส่งมอบงาน 
 
20.4  รายละเอียดวัสดุ 

เคร่ืองสุขภัณฑ์ท้ังหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์  COTTO , AMERICAN STANDARD, KARAT หรือเทียบ-เท่า  
รุ่นและสีของสุขภัณฑ์เป็นไปตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง 
 
20.5  หินแกรนิตปูบน  COUNTER  ค.ส.ล. 

1.  การติดต้ัง  ขนาดและสีของหินแกรนิต เป็นไปตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง  ผู้รับจ้างต้องเจาะรูแผ่น
หินแกรนิต   สําหรับติดต้ังอ่างล้างมือ  โดยให้ขนาดพอเหมาะกับตัวอ่าง  เม่ือจะทําการเจาะจะต้องตรวจสอบ
ขนาดตัวอ่างให้แน่นอนก่อนทําการเจาะ  หากผู้รับจ้างนําหินที่ชํารุดหรือผิวหน้ามีตําหนิมาใช้ปู,  ผู้ควบคุมงาน
ต้องให้ร้ือออก  และให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแผ่นใหม่  ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหินแกรนิตเคาน์เตอร์
ให้ใช้ขนาดตามแบบระบุ  ความหนาไม่ตํ่ากว่า 20 มม.  เจียขอบลบมุม เม่ือปูเสร็จให้ขัดเงาด้วยน้ํายาขัดเงาให้
เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 



  21.  งานสี 
 

21.1  ขอบเขตของงาน 
21.2  ข้อกําหนดทั่วไป 
21.3  การเตรียมพ้ืนผิว 
21.4  การทาสี  
21.5  การทาแลกเกอร์ หรือ วานิช 
21.6  การทา  POLYURETHANE  หรือ  CHEMGLAZE 
21.7  การทําความสะอาด 
21.8  รายละเอียดวัสดุ 
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21.1  ขอบเขตของงาน 
         ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้  และสิ่งอํานายความสะดวกต่างๆ เพ่ือดําเนินการทาสีให้
ลุล่วงดังที่กําหนดในแบบ  และรายการก่อสร้าง และให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ ด้วย การทาสีหมายถึงการ
ทาสีอาคารท้ังภายนอก  และส่วนต่างๆ ท่ีมองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  เช่น  
บานประตูไม้ ผนังไม้ เพดานไม้ หรือส่วนท่ีเป็นไม้ ให้ทําสีย้อม  หรือทาแลคเกอร์ หรือโพลียูรีเทน  หรือ วานิช  
หรือตามคําแนะนําของสถาปนิก  หรือส่วนท่ีกําหนดให้บุด้วยวัสดุประดับต่างๆ ทั้งนี้ หากมีส่วนใดท่ีผู้รับจ้าง
สงสัย  หรือไม่แน่ใจ  ให้ขอคําแนะนําจากผู้คุมงานทันที การทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพ้ืน และการทํา
ความสะอาดผิวพ้ืนต่างๆ ก่อนท่ีจะทําการทาสี 
 
21.2  ข้อกําหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด  และแจ้งปริมาณสีท่ีจะใช้กับโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงาน
ทราบ 

2. ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซ้ือสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  หรือจากตัวแทนจําหน่ายของบริษัทผู้ผลิตโดยมี
ใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีท่ีสั่งมาเพ่ืองานนี้จริง สีท่ีใช้จะต้องเป็นของใหม่ห้ามนําสีเก่าที่
เหลือจากงานอ่ืนมาใช้ หรือผสมเป็นอันขาด 

3. สีท่ีนํามาใช้จะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋อง  หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิตและประ-
ทับตราเคร่ืองหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดท่ีใช้และคําแนะนําในการทา ติดอยู่บนภาชนะ
อย่างสม-บูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะท่ีใส่สีนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่บุบชํารุด ฝาปิดต้อง
ไม่มีรอยถูกเปิดมาก่อน 

4. สีทุกกระป๋องจะต้องนํามาเก็บไว้ในสถานท่ีที่จัดไว้  หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิดม่ันคงสามารถใช้
กุญแจปิดได้  ภายในห้องมีการระบายอากาศดี ไม่อับช้ืน  มีการทําความสะอาดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นประจําทุกวัน และจะต้องมีการป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดีเป็นที่เก็บสีและอุปกรณ์ใน
การทาสี การรับมอบสีจากโรงงานหรือการเปิดกระป๋องสี ตลอดจนการ    ผสมสีให้ทําในห้องนี้
เท่านั้น สําหรับกระป๋องสีท่ีใช้แล้ว ห้ามนําออกนอกบริเวณก่อสร้าง  จะต้องเก็บรวบรวมไว้ให้ผู้
ควบคุมงานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

5. การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง  เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน  มีลิทธิเข้า
ตรวจสอบคุณภาพ และจํานวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

6. ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทําการทาสีในขณะที่มีความช้ืนในอากาศสูง หรือมีฝนตก และห้ามทาสี
ภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที จะต้องปล่อยท้ิงไว้อย่างน้อย  72  ช่ัวโมง หรือ
จนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้ และการทาสีภายนอกอาคาร หลังจากฝนตก
จะต้องขออนุมัติจากผู้คุมงานทุกครั้ง 

7. ส่วนท่ีไม่สามารถทาสีได้ ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีสงสัย  หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อกําหนด 
ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที 

8. การนําสีมาใช้แต่ละงวด  จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่กําหนดให้ใช้ได้หรือไม่ 
9. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการก่อสร้างงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หากส่อเจตนาที่จะพยายาม

บิดพริ้วปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออก แล้วทําใหม่ให้ถูกต้องตามกําหนด  
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โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ส่วนเวลาท่ีล่าช้าตามการนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญา
ไม่ได้ 

10. สิ่งอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบในการทาสีท่ีไม่ได้ระบุไว้ เช่น น้ํามันสน หรือสารละลายต่างๆ ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีนั้นๆ 

11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างสีท่ีมีฝีมือดีมีประสบการณ์และชํานาญงานมาทํางาน  โดยการทํางาน
ของช่างสีจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน หรือหัวหน้าช่างสี ช่างสี
จะต้องเป็นผู้เห็นชอบ  และปฏิบัติตามคําแนะนําในการใช้สีหรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิตในการทาสี
ช่างสีจะต้องทาให้มีความเรียบสมํ่าเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อ ช่องว่างหรือเป็นรอยแปรง
ปรากฏอยู่ ไม่มีรอยหยดของสี  มีความแน่ใจว่าสีแต่ละช้ันจะต้องแห้งสนิทดีแล้วจึงจะลงมือทาสี
ช้ันต่อไป ควรจะพิจารณาความเรียบร้อยในการทาสีแต่ละช้ัน ถ้าผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่า
ช่างฝีมือที่ดําเนินการอยู่ ไม่มีความสามารถเหมาะสมกับงานดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนตัว
ช่างคนนั้นได้ท้ังชุดรวมท้ังหัวหน้าช่างด้วย 

12. การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน  จะต้องมีความระมัดระวังเป็น
อย่างดีปราศจากรอยทับกันระหว่างสี   และจะต้องระวังอย่าให้มีสีเปรอะเปื้อนเลอะเทอะตาม
อุปกรณ์ ประตู –  หน้าต่าง ท่ีติดต้ังไว้ 

13. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านสําหรับทาสีท่ีเหมาะสมหรือ
ตามความจําเป็น  และผ้าหรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ปกคลุมพ้ืนที่หรือส่วนอ่ืนของอาคาร  เป็นการ
ป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้ในงานทาสี 

14. การทาสีอาจกระทําได้โดยการใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง  หรือโดยวิธีพ่น  สีท่ีทาแต่ละช้ันจะต้องมีผิว
ราบเรียบ และมีความสมํ่าเสมอไม่หยดย้อย หรือเย้ิมไหล หากการทาสีด้วยมือให้ผลไม่เป็นที่พอใจ 
ผู้คุมงานอาจสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนไปใช้วิธีการพ่นแทนก็ได้  นอกจากนี้ในบริเวณซอกมุมของ
ช้ินส่วนโครงสร้างซ่ึงไม่อาจใช้แปรงทาได้ ให้ทาสีในบริเวณดังกล่าวด้วยการพ่นแทน โดยผู้รับจ้าง
ต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

15. สําหรับแผงสวิทช์ไฟฟ้า  (Electrical  Panel  Box)  จะต้องถอดเอาฝาที่ผิดแผงออกแล้วทาหรือ
พ่นสีต่างหาก  (ถ้าจําเป็น)  หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้วจึงนําไปติดต้ัง
ตามเดิม   

16. ฝาครอบสวิทช์และปล๊ักไฟฟ้า  (ซ่ึงได้ติดต้ังสวิทช์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว)  จะต้องเอาออกก่อน
เม่ือทําการทาสีเสร็จและแห้งดีแล้ว  จึงทําการติดต้ังตามเดิมให้เรียบร้อย   

 
21.3    การเตรียมพื้นผวิ 

1. ผิวปูนฉาบผิวคอนกรีตท่ีจะทาสีจะต้องแห้งสนิท  และจะต้องทําความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น
ละออง คราบฝุ่น  คราบสกปรก  คราบไขมัน  น้ํามันต่างๆรอยร้าว ร่องรูพรุนท้ังหมด  จะต้อง
สกัดซ่อมอุดให้เรียบร้อยด้วย    Cement  Filler  เช่น  ผลิตภัณฑ์  GUMCRETE  หรือ  NON-
SHRINK  GROUT   ก่อนอุดรอยร้าวหรือรูพรุนต้องทาผิวด้วย น้ํายา BONDING  AGENT แล้วจึง
ฉาบทับ 

2. ผิวไม้จะต้องแห้ง  ไสแต่งเรียบร้อย  ซ่อมอุดรูรอยต่างๆ  ของผิวไม้ให้เรียบร้อยด้วย  Wood  
Sealer  เช่น ผลิตภัณฑ์   DAP  หรือ  DURATILE  หรือเทียบเท่า แล้วทําการขัดให้เรียบด้วย
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กระดาษทราย  ทําความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น  และคราบไขมันต่างๆ     แล้วจึงทาสี    รองพ้ืน
ไม้ 

3. ผิวโลหะให้ขัดแต่งรอยเช่ือม  ตําหนิต่างๆ ให้เรียบ ปราศจากสนิม  ทําความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มี
ไขมัน หรือคราบน้ํามันจับ แล้วจึงทาสีรองพ้ืนกันสนมิ 

 
21.4    การทาสี 

ถ้าไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน ให้ทาสีตามกรรมวิธีต่อไปนี้ 
1. ผิวปูนฉาบ ผิวยิปซ่ัม และผิวอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ให้ทาสีรองพ้ืนประเภท  Pure  Acrylic 

จํานวน 1  ครั้ง  และทาทับหน้าด้วยสีประเภท  Pure  Acrylic  จํานวน อีก 2 ครั้ง 
2. ผิวไม้ ส่วนท่ีระบุให้ทาสี  ให้ทาสีรองพ้ืนประเภท  Aluminum  Wood  Primer  จํานวน 1 ครั้ง

ทารองพ้ืนเสริมชั้นกลางประเภท  Under  Coat  ENAMEL อีก 1 คร้ัง และทาทับหน้าด้วยสี
ประเภท  Alkyd  Resin  ENAMEL จํานวน 2 ครั้ง หรือกรณีระบุให้ย้อมสี ผู้รับจ้างต้องทํา
ตัวอย่างให้สถาปนิกอนุมัติก่อนดําเนินการ 

3. ผิวโลหะให้ทาสีรองพ้ืนประเภท  Red  Lead   ENAMEL จํานวน  2 ครั้ง  ทาทับหน้าด้วยสี
ประเภท Red  Resin  ENAMELจํานวน  2 ครั้ง  ความหนาของฟิล์มสีเม่ือแห้งแต่ละช้ันไม่ตํ่า
กว่า  35 ไมครอน 

4. ผิวโลหะชุบสังกะสี  ให้ทาด้วย  wash  Primer  จํานวน  1  ครั้ง  ทารองพ้ืนด้วยสีประเภท Zinc  
Chromate  อีก 1  ครั้ง  แล้วทาทับหน้าด้วย  Alkyd  Resin  ENAMEL  จํานวน 2 ครั้ง  ความ
หนาของฟิล์มสีเม่ือแห้งแต่ละช้ันไม่ตํ่ากว่า  35  ไมครอน 

 
21.5  การทาแลกเกอร์ หรือ วานิช  ฯลฯ 
 สําหรับงานบนผิวไม้ภายในอาคารส่วนท่ีต้องการเห็นเนื้อไม้ตามธรรมขาติ เช่น วงกบ ช้ินไม้ และราว
บันได ฯลฯ  ให้ทาด้วย  แลกเกอร์ หรือ วานิช  นอกจากจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบและรายการผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบติัดังต่อไปนี้ 

 การเตรียมพ้ืนไม้ ถ้าเป็นพ้ืนไม้ใหม่ ให้ทาน้ํามันวานิช 3 ครั้ง  โดยครั้งแรกให้ผสมทินเนอร์      10% 
ครั้งต่อไปทาทับโดยไม่ต้องผสมโดยทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทาทับแต่ละครั้งอย่างน้อย 4-6 ซม.   แล้วท้ิงให้แห้งสนิท
อย่างน้อย 16 ซม. สําหรับไม้เก่าท่ีทาน้ํามันวานิชอยู่แล้ว  ให้ล้างด้วยน้ํายาซักฟอกอย่างอ่อนก่อน แล้วขัดด้วย
กระดาษขัดเรียบแล้วจึงทาด้วยน้ํามันวานิช ถ้าน้ํามันวานิชเก่าอยู่ในสภาพท่ีไม่ดีให้ขูดล้างออกให้หมดก่อนทํา
ความสะอาดแล้วทาทับใหม่  ใหผู้้รับจ้างทําตัวอย่าง นําเสนอผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดําเนินการ 

  
21.6  การทา  POLYURETHANE  หรือ  CHEM  GLAZE หรือ CUPRINOL 

ให้ทาบนพ้ืนผิวไม้ท่ีระบุในแบบและรายการเท่านั้น      โดยผู้รับจ้างต้องจะต้องทําการปรับผิวของ  ส่วน
ท่ีจะทําการ ทา / เคลือบ ให้เรียบร้อยเสมอกันเป็นเนื้อวัสดุเดียวกันเสียก่อน แล้วจึงดําเนินการตามกรรมวิธีที่
ผู้ผลิตแนะนําอย่างเคร่งครัด      ให้ผู้รับจ้างทําตัวอย่าง นําเสนอขออนุมัติสถาปนิกก่อนดําเนินการ 
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21.7  การทําความสะอาด 
การทําความสะอาดช้ันสุดท้าย  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด  เช็ดล้างสีส่วนเกินและรอยเปรอะเปื้อน

ตาม ท่ี ต่ า งๆ  จนสะอาด เ รี ยบ ร้อย   ผล เสี ยหาย อ่ืนๆ  อั น เนื่ อ งมาจากการทาสี ให้ อ ยู่ ในความ 
รับผิดชอบของผู้รับจ้างเองท้ังส้ิน 

 
21.8  รายละเอียดวัสดุ 

สีสําหรับทาอาคารโดยทั่วไป  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือเทียบเท่า  ( การทาให้เป็นไปตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้ว ) 

1. สีน้ําพลาสติกประเภท  Pure   Acrylic 100% ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  TOA-SUPERSHIELD, 
JOTAN ,WEATHERSHIELD, CAPTAIN PARASHIELD , NIPPON, BEGER 

2. สีรองพ้ืนประเภท  Red  Lead  และ  Red  RESIN   ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RUST-OLEUM, TOA 
,JOTAN , CAPTAIN , NIPPON, BEGER ทั้งรองพ้ืนและทาทับหน้า     

3. สีน้ํามันประเภท  Alkyd  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA ,JOTAN , CAPTAIN , NIPPON, BEGER 
4. สีประเภท  POLYURETHANE  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  ของ  TOA ,JOTAN , CAPTAIN , NIPPON, 

BEGER หรือย้อมสีตามคําแนะนําของสถาปนิกผู้ออกแบบเป็นผู้กําหนด 
5. สีทาถนนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA ,JOTAN , CAPTAIN , NIPPON, BEGER หรือเทียบเท่า 



  22.  รายละเอียดอื่น ๆ 
 
                           22.1    การป้องกนัปลวก 

      22.2    ช่องงานระบบ 
      22.3    ท่อเหล็ก 
      22.4     เครื่องดับเพลงิชนิดเคมีแบบมือถือ 
      22.5    ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉนิ 
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22.1   การป้องกันปลวก 
ผู้รับจ้างต้องดําเนินการป้องกันและกําจัดปลวกโดยวิธีการวางท่อใต้อาคาร รวมถึงการอัดฉีดน้ํายา กําจัด 

และป้องกันปลวกลงในท่อและในพ้ืนดินใต้อาคารท่ีปลูกสร้างและโดยรอบอาคารลึก 1 เมตร ตัวยาท่ีใช้ต้องเป็น
ตัวยาที่มีฤทธ์ิฆ่าปลวกได้ มีฤทธ์ิตกค้างนาน เช่น  TERMIDOR  หรือ  CYPERNETHRIN  หรือเทียบเท่า โดย
ผู้ดําเนินการฉีดน้ํายาจะต้องเป็นผู้ชํานาญงานโดยเฉพาะทางด้านกําจัดและป้องกันปลวก ซ่ึงสามารถแสดง
ใบรับรองผลงานให้ผู้คุมงานพิจารณาได้ ความเข้มข้นของน้ํายา AI 0.25 %  อัตราการใช้ไม่ตํ่ากว่า 5 ลิตรต่อ 
1 ตารางเมตร  และผู้ดําเนินการอัดฉีดน้ํายาจะต้องออกใบรับประกันผลงานการกําจัดและป้องกันปลวกให้แก่
เจ้าของโครงการเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 5 ปี   

 
22.2   ช่องงานระบบ 

ช่องสําหรับงานระบบต่าง ๆ เม่ือทําการติดต้ังท่อระบบเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่าง
อ่ืน ให้กําหนดดังนี้ ช่องระบบสําหรับงานสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ให้ผู้รับจ้างงานนั้น ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการอุดช่องนั้น ๆ ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพของงานนั้น ๆ โดยให้เสนอรายละเอียดให้ผู้
ควบคุมงาน/เจ้าของโครงการ พิจารณาอนุมัติ 

 
22.3   ท่อเหล็ก 

ท่อเหล็กสําหรับงานสถาปัตยกรรม ท่ีใช้ในโครงการนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้ใช้
เป็นท่อเหล็กดํา ชนิดหนา มีเส้นผ่าศูนย์กลางตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ทาสีป้องกันสนิมและทาสีทับหน้าให้
เรียบร้อยตามรายละเอียดที่ระบุในหมวดงานสี 

 
22.4   เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแบบมือถือ  ( PORTABLE  FIRE  EXTINGUISHER ) 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดเคมีสําหรับดับเพลิงได้  3  ประเภท ชนิด  A,B,C 
ขนาด 10 ปอนด์  ตัวถังทําด้วยเหล็กกล้าพ่นสี  และมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด  D. O. T. และสามารถทดสอบ
ความดัน  ( HYDROSTATIC  TEST  PRESURE )  ได้ไม่ตํ่ากว่า 500 ปอนด์ / ตร.นิ้ว และได้มาตราฐาน  UL  
ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี     โดยติดต้ังตามตําแหน่งท่ีแบบระบุ  

 
22.5    ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน  ( EMERGENCY   EXIT  SIGN ) 
            วัสดุท่ีใช้ประกอบเป็นป้าย แสดงทางออกฉุกเฉินนี้ประกอบด้วย   STAINLESS   STEEL   SHEET ,  
ACRYLIC   SHEET ,ไฟแสงสว่างชนิด  FLORESCENT  ซ่ึงทําสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ ด้วยการทําสีตกแต่งให้ดูสวยงาม เรียบร้อย พร้อมมีตําแหน่งในการยึดกับฝ้าเพดานหรือผนัง ซ่ึงแบบ
ก่อสร้างได้กําหนดจุดติดต้ังไว้ผู้รับจ้างต้องทําตัวอย่างเสนอขออนุมัติจากสถาปนิกผู้ออกแบบก่อนทําการติดต้ัง  
โดยยึดถือรูปแบบตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง  เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในแบบ 
 
 



23. รายการวัสด ุและอุปกรณ์ 
 

23.1   ข้อกําหนดทั่วไป 
23.2   ผลิตภณัฑ์ระบบกันซึม,สารอุดซ่อมและสารเคมีต่าง ๆ 
23.3   ผลิตภณัฑ์วัสดุปูพ้ืน และบุผนงั 
23.4   ผลิตภณัฑ์วัสดุผนัง.เพดาน 
23.5   ผลิตภณัฑ์วัสดุมุงหลงัคา 
23.6   ผลิตภณัฑ์วัสดุประตู-หน้าต่าง และกระจก 
23.7   ผลิตภณัฑ์วัสดุเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ํา-ห้องสว้ม 
23.8   ผลิตภณัฑ์สี  
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23.1  ข้อกําหนดทั่วไป 
วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดทุกประเภทที่ระบุไว้ในหมวดนี้ มิได้ถือเป็นข้อกําหนดที่บังคับใช้ อาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นตามท่ีเจ้าของโครงการ สถาปนิกและวิศวกร ผู้ออกแบบ
เห็นสม ควร ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะและคุณภาพเทียบเท่า วัสดุและอุปกรณ์ท่ีระบุไว้นี้  ผู้รับจ้างต้องนํา เสนอให้
สถาปนิกและวิศวกร,ผู้ออกแบบ พิจารณาอนุมัติก่อนนําไปใช้งานโดยย่ืนเสนอรายละเอียดต่างๆ คุณภาพ 
กรรมวิธีการผลิต การติดต้ังตลอดท้ังตัวอย่าง  แต่ท้ังนี้สถาปนิกและวิศวกร ผู้ออกแบบมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติให้ใช้
วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนใด  ท่ีมีชนิดหรือขนาด  คุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ การย่ืน
ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์  ให้ดําเนินการไม่น้อยกว่า  30 วัน ก่อนใช้วัสดุและอุปกรณ์ นั้นหากผู้รับจ้าง
ดําเนินการใช้หรือติดต้ังวัสดุและอุปกรณ์   ท่ีไม่ได้มีการขออนุมัติจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ    ผู้รับ
จ้างต้องรื้อถอนและแก้ไขให้ถูกต้องผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง รวมทั้งรับผิดชอบส่วนเสียหายอันเกิดจาก
การแก้ไขท่ีเกิดขึ้นต่อ เจ้าของโครงการ โดยจะขอเพ่ิมหรือขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปอีกจากสัญญา
ไม่ได้ 
23.2  ผลิตภัณฑ์ระบบกันซึม สารอุดซ่อม และ สารเคมีต่างๆ 

1.  สารผสมเพ่ิมในคอนกรีตเพ่ิม  WORKABILITY 
    POZZOLITH,    COLEMANOID,   VITACRETE   หรือเทียบเท่า 
2.  สารอุดซ่อมคอนกรีต ( NON-SHRINK  GROUT.) 
     ABC.NON-SHRINK  ,    NON-SHRINK GROUT,  FEB EXPAN หรือเทียบเท่า 
3.   P.V.C.  WATER  STOP 
    REHAU,   RADCON,   FOSROC หรือเทียบเท่า 
4.  น้ํายาประสานคอนกรีต (BONDING AGENT) 
    อะคริล  60 ,   FEBOND SBR  หรือ FEBOND PVC,   UA BONDCRETE   หรือเทียบเท่า  
5    แผ่นกันซึมพ้ืนและผนังช้ันใต้ดิน  (MEMBRANE และ PROTECTION BOARD) 
     AQUATHEHE MP, BETHUTHEEN 3000 ,  UNAFLEX   หรือเทียบเท่า   

 6.   สารอุดซ่อมป้องกันน้ําซึม 
WATHER PLUG, UA PLUG , RENDEROC PLUG  หรือเทียบเท่า 

 7.   น้ํายาทาผิวคอนกรีตป้องกันน้ําซึม 
 FEB  BRUSHCRETE, THOROSEAL , RADCON  FORMULA#7   หรือเทียบเท่า 

 8.   น้ํายากันซึมผสมในเนื้อคอนกรีต 
 PLASTOCRETE-N,  UA  COLMANOID, SIKA  หรือเทียบเท่า 

 9.   น้ํายาผสมปูนฉาบ 
  FEBMIX ADMIX , SUPERMIX  , PLAZ MORTAR PLASTICISER หรือเทียบเท่า  

 10.   กาวซีเมนต์ยึดเกาะกระเบื้อง 
 ตราจระเข้ , NEOCEM , ไทล์ฟิกซ์ (ตราตุ๊กแก) หรือเทียบเท่า 

 11.   น้ํายาเคลือบกันซึม เคลือบขัดเงาหินอ่อน และหินแกรนิต 
 BELINZONI ,  AKEMI    หรือเทียบเท่า 

 12.   น้ํายาอัดฉีดป้องกันปลวก 
 TERMIDOR , CYPERNETHRIN  หรือเทียบเท่า 
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23.3 ผลิตภัณฑ์วัสดุปูพื้นและบุผนัง 
1.   หินแกรนิต, หินแกรนิตพ่นไฟ –  ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ,  ท้องถิ่น 
2.   กระเบื้องเคลือบหรือโมเสค 
    CAMPANA  ,  COTTO , UMI  ,  PYROGRES ,  RCI    หรือเทียบเท่า 
3.   FLOOR  HARDENER  
      GRANTOP, KORODUR ,  ABC NON-METALLIC  ,  FEBDURA , SIKA   หรือเทียบเท่า 
4.  กระเบื้องยาง และ บัวเชิงผนังยาง  
     STARFLEX ,  DYNOFLEX  ,  WATA-FLEX  ,  หรือเทียบเท่า 
5.  บล๊อกประดับพ้ืนหรือหินประดิษฐ์ 
      C-PAC BLOCK  ,  KENZAI  ,  PYRO  TILE  ,  GEMROX     หรือเทียบเท่า 
6.  วัสดุทากันซึมหลังคาดาดฟ้า 
     FEB  BRUSHCRETE  ,  RADCON  FORMULA #7   , SIKA   หรือเทียบเท่า 
7.  วัสดุอุดยาแนวกระจก  (SILICONE) 
     DOW  CORNING  ,  GE   หรือเทียบเท่า 

 
23.4  ผลิตภัณฑ์วัสดุผนัง, เพดาน  

1. แผ่นยิบซ่ัมบอร์ด 
        ยิบซ่ัมตราบ้าน  ,  ยิบซ่ัมตราช้าง    หรือเทียบเท่า                                                         
2.    โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรืออบเคลือบสี 
         ตราช้าง  ,  T.G RONDO  ,  DECEM    หรือเทียบเท่า 
3.     ฉนวนป้องกันความร้อน 
        STAY COOL  ,  MICROFIBER    หรือเทียบเท่า 
 
4.      ผู้จําหน่ายและติดต้ังผนังห้องน้ําสําเร็จรูป 
        WILLY  ,  KOREX     หรือเทียบเท่า 
5.      ปูนก่อและปูนฉาบสําเร็จรูป 
         ตราเสือ  ,  ตราดอกบัว  , ผลิตภัณฑ์ SCG    หรือเทียบเท่า  
     

23.5  ผลิตภัณฑ์วัสดุมุงหลังคา 
METAL  SHEET หรือ ALUMINIZED  SHEET 

       B.S.I. ,  LUCKY  ,  LYSAGHT  ,  หรือเทียบเท่า 
 

23.6  ผลิตภัณฑ์วัสดุ ประตู –  หน้าต่าง และกระจก 
1. บานประตูไม้อัด                  

ตราช้าง  ,  ตราใบโพธ์ิ   หรือเทียบเท่า 
2. บานประตู  PVC.               

BATHIC  ,  ตราช้าง    หรือเทียบเท่า 
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3. บานประตูเหล็กกันไฟ       
รุ่งเจริญวิศวกรรม  ,  DECORADOOR  หรือเทียบเท่า 

4. บานประตูเหล็กทั่วไป         
DECORADOOR  ,  รุ่งเจริญวิศวกรรม  ,  ประตูเหล็กไทย   หรือเทียบเท่า 

5. วัสดุป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้   (Fire  Protection) 
HILTI  ,  VERMITEX ,  PYROK  หรือเทียบเท่า 

6. กระจก (กระจกที่ผลิตภายในประเทศ)   
บ. กระจกไทยอาซาฮี จํากัด  ,  บ. กระจกสยามการ์เดียน จํากัด  หรือเทียบเท่า             

7. ประตูเหล็กม้วน 
บริษัท ไทยโรลลิ่งโปรดักส์ จํากัด , บริษัท เอเซียชัตเตอร์สตีล จํากัด ,  
บริษัท บีเอสพี โปรดักส์  จํากัด  หรือเทียบเท่า 

8. อลูมิเนียม  ประตู –  หน้าต่าง 
บริษัท  แอลแคนนิเคไทย  จํากัด  ,  บริษัท  เมืองทองอุตสาหกรรม  จํากัด   หรือเทียบเท่า  

9.   อุปกรณ์ประกอบประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม /  ไม้  
  VVP   ,      YALE  ,    555  ,   N. S. K.  ,  STANLEY หรือเทียบเท่า  

23.7    ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ํา –  ส้วม 
 COTTO ,  AMERICAN  STANDARD ,  KARAT   หรือเทียบเท่า 
 
23.8    ผลิตภัณฑ์สี  
 TOA   ,  JOTAN  ,  NIPPON, BAYER, CAPIAIN, RUST –  OLEUM. หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 


