


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Center) ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗.....
เป็นเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน).....
๔. ค่า Hardware ๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม.....
.....เอกสารที่แนบ.....
๕. ค่า Software ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร.....
.....ที่แนบ.....
๖. ค่าพัฒนาระบบ ตามเอกสารแนบท้าย.....
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเอกสารแนบท้าย.....
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๘.๑ พ.ต.อ.ประเวศน์ มุลประมุข (หัวหน้าส่วนราชการผู้อนุมัติร่างขอบเขตงาน (TOR))
 - ๘.๒ พ.ต.อ. กษิติศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR))
 - ๘.๔ นางสาวสายใจ สายทองคำ (กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR))
 - ๘.๕ นายนักสิทธิ์ อึ้งสกุล (กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR))
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามเอกสารแนบท้าย.....



บัญชีประเมินราคาโครงการ

งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Center) ระยะที่ ๑

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หัวหน้าหน่วยงาน : พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : นายประยงค์ ปรีญาจิตต์

ผู้รับผิดชอบ : พันตำรวจเอกกษิตศิ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น : ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ราคาประเมินโครงการ : ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท


๑. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงการ


ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Rack	๒	๒๔๐,๐๐๐
๒.	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (SAN Storage)	๑	๕๕๐,๐๐๐
๓.	อุปกรณ์ Access Switch Layer ๓	๑	๑๓๕,๐๐๐
๔.	KVM Switch	๑	๑๑,๐๐๐
๕.	จอแสดงผล งานวิเคราะห์ต่อต้านการทุจริต (๖๕ นิ้ว)	๒	๓๘๐,๐๐๐
๖.	เครื่องพิมพ์แบบ Plotter (๔๔ นิ้ว)	๑	๑๘๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายประมาณการ รวม			๑,๕๙๖,๐๐๐


๒. ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)
๑.	ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Relational Database Management System)	๑ (๒๕ ผู้ใช้งาน)	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒.	ระบบจัดทำคลังข้อมูลและรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศผู้บริหาร (Data Warehouse and Business Intelligence)		๖๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายประมาณการ รวม			๑,๖๕๐,๐๐๐




.....กรรมการ


พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ



.....กรรมการ

๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)
๑.	ดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบงาน	๑๐๐,๐๐๐
๒.	ระบบฐานข้อมูลกลาง ศูนย์อำนาจการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐
๓.	ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ศูนย์อำนาจการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐
๔.	ระบบบันทึกนำเข้าและ Data Quality คลังข้อมูล	๒๐๐,๐๐๐
๕.	ระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ	๒๐๐,๐๐๐
๖.	ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี	๕๕,๐๐๐
๗.	ระบบ Intranet ศูนย์อำนาจการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐
๘.	เว็บไซต์ ศูนย์อำนาจการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐
๙.	ระบบ Directory Service และ Single Sign On ศูนย์อำนาจการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐
๑๐.	ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ	๔๕๐,๐๐๐
๑๑.	ติดตั้งอุปกรณ์ Software และระบบงาน	๕๙,๐๐๐
-๑๒.	ค่าดำเนินงาน / เอกสาร	๒๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายประมาณการ รวม		๒,๕๕๔,๐๐๐




 พ.ต.อ. กมล คุ้ม ประธานกรรมการ
 กรรมการ


 กรรมการ